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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I., 
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS 

 
„Máriakéméndi Római Katolikus Plébánia épületének felújítása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Tisztelt Cím! 
 
A Boldogasszony Római Katolikus Gondnokság az általa kezdeményezett fenti tárgyú 
közbeszerzési eljárásban az alábbiak szerint az ajánlattételi dokumentációt módosítja, 
megadja a beérkezett kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást, valamint az ajánlattételi határidőt 
meghosszabbítja: 
 
I. Az ajánlattételi dokumentáció módosított pontjai: 
  
II. fejezet – MŰSZAKI LEÍRÁS  
Ajánlatkérő a Műszaki leírást a mellékelten megküldött alábbi dokumentummal egészíti ki: 

- faanyagvédelmi szakvélemény (máriakéméndromkat.doc, pdf) 
 
Ajánlatkérő Plébániaépület_felújítás_Máriakéménd_2017 _MVH_árazatlan_mód.xls 
költségvetést a kiegészítőt tájékoztatás I. 8. válasza szerint 1 tétellel kiegészíti. 
 
Az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 
érvényben és alkalmazásban.  
 
II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 
 
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az ajánlattételi felhívás módosított és a 
módosítást követően alkalmazandó pontjai: 
 
15. Ajánlattételi határidő: 
2018. január 12. napja 13 óra 00 perc 
 
18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
Helye:  
7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); 1. emelet, gazdasági igazgatói iroda 
Ideje: 
2018. január 12. napja 13 óra 00 perc 
 
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 
 
Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban. 
 
Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül 
tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. 
 
III. Kiegészítő tájékoztatás I. 
 
1. Kérdés: A költségvetés kiírásban a tetőléc mérete 32/50mm, a műszaki leírásban 35/50 

mm, a kereskedelemben pedig 25/50, 30/50, vagy 50/50mm-es kapható. A helyszíni 
bejárás során azt tapasztaltuk, hogy a szarufa kiosztás a 30/50mm-es szerkezetnél nem 
indokol nagyobb keresztmetszetet. Pontosítást kérünk. 
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Válasz: A dokumentációban szereplő eltérés elírás, kérjük a költségvetésben 30/50 
mm-es méretben szerepeltetni és árazni. 

 
2. Kérdés: A műszaki dokumentációban nem találtuk a faanyagvédelmi szakvéleményt. 

Kérjük pótolni. 
Válasz: Ajánlatkérő mellékelten csatolja a szakvéleményt. 

 
3. Kérdés: A statikai megerősítési munkák várhatóan a meglévő villamos hálózat 

átalakítását is érinteni fogja. Kell-e az ajánlatban költséget előirányozni? 
 
Válasz: Nem szükséges előirányozni, tekintettel arra, hogy a munka szükségessége 
nem látható előre.  

 
4. Kérdés: A homlokzati ablakok a külső falsíkban kerülnek elhelyezésre, ezért javasoljuk a 

szárnyak fölé vízvetők beépítését. 
 
Válasz: Nem szükséges árazni vízelvezetőt. Továbbá felhívjuk a figyelmet, hogy az 
engedély alapján a KÖH-hel egyeztetendők a végleges nyílászárók.  

 
5. Kérdés: Az új ablakokhoz a meglévő spaletták 100%-os újrafelhasználása kétséges, kell-

e szerepeltetni a pótlást, és milyen formában? 
 
Válasz: Kérjük a költségvetés szerinti árazást, figyelemmel a műszaki leírásra (a 
jelenleg ismert újrahasznosíthatóság abban ismertetve van).  

 
6. Kérdés: Az új ablakok anyaga a terv szerint tölgy, ami indokolatlanul a többszörösére 

növeli a gyártási költségeket. Mivel a felületkezelés festett, javasoljuk hossztoldott borovi 
fenyő alkalmazását. 
 
Válasz: Ajánlatkérő a borovi fenyőt kéri árazni. 

 
7. Kérdés: A régi hajópadló burkolat a tapasztalataink szerint nem építhető vissza (általában 

a burkolat alja és a párnafa is korhadt). Jelentős többletköltség várható (új rétegrend), amit 
előirányzatként szerepeltetni kell-e valamelyik tételben? 
 
Válasz: KÖH előírás a régi deszka padló megtartása/megmentése. Lehetőség 
szerint minimalizálni kell a veszteségeket. Nem elfogadott a KÖH részéről a 
sávokban javítás, ezt az engedélyhatározatban ki is emelték.  

 
8. Kérdés: Az É-i oromfal erősen dől, visszabontása, és újraépítése szükséges, Kérjük a 

költségvetési tétel meghatározását. 
 
Válasz: Ajánlatkérő kéri a 
Plébániaépület_felújítás_Máriakéménd_2017_MVH_árazatlan_mód.xls 
költségvetésbe, új tételként új munkalapra – a Falazás és egyéb kőműves munkák 
részeként - az alábbi tétel beemelését és beárazását: 

Ssz. Tétel szövege Menny. Egység Egységár Összesen

1 ~11 m széles, ~5,7 m magas, ~32m2 felületű 
tömör tégla oromfal elbontása, és 
visszaépítése a bontott tégla ~80%-os 
felhasználásával, a meglévővel azonos 
szerkezeti kialakítással (erősítő pillérek, 
macskalépcső…) 

1 klt 0 0
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9. Kérdés: Kérjük továbbá a pályázat leadási határidejének módosítását lehetőleg 01 hó 17-

19-re, mivel az év végi leállások miatt a beszállítói árak nehezen beszerezhetőek. 
 
Válasz: Ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt 2018. január 12. napján 13:00 -ig 
meghosszabbítja. 

 
 
Budapest, 2017. december 21. 
 

 
Ellenjegyzem: 

 
Boldogasszony Római Katolikus Gondnokság ajánlatkérő nevében 

dr. Győri-Pintér Márta 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00515 
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