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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I., 
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS 

 
„Pincehelyi Római Katolikus Plébániaépület felújítása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Tisztelt Cím! 
 
A Pincehelyi Római Katolikus Plébánia az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az alábbiak szerint az ajánlattételi dokumentációt módosítja, megadja a beérkezett 
kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást, valamint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja: 
 
I. Az ajánlattételi dokumentáció módosított pontjai: 
  
II. fejezet – MŰSZAKI LEÍRÁS  
Ajánlatkérő a Műszaki leírás „Pincehely tető- és homlokzatfelújítás_kiviteli árazatlan.xlsx” 
dokumentumát a mellékelten megküldött alábbi dokumentummal módosítja: 

 
Pincehely tető- és homlokzatfelújítás_kiviteli árazatlan_M.xls 

 
III. fejezet – Szerződéstervezet  
Ajánlatkérő a Szerződéstervezet 12. pontját az alábbiak szerint módosítja: 

 
12. Megrendelő – amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a 11. 
ponttól eltérően a (rész)számlák kifizetését a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ 
rendelkezései szerint teljesíti, amelyet minden részszámlával kapcsolatban alkalmazni kell. 
Megrendelő felhívja a figyelmet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú 
törvény (a továbbiakban: Áfatv.) 142. § (1) bekezdésére. Megrendelő ÁFA alanyi mentes. 

 
Az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak 
érvényben és alkalmazásban.  
 
II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 
 
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az ajánlattételi felhívás módosított és a 
módosítást követően alkalmazandó pontjai: 
 
15. Ajánlattételi határidő: 
2018. január 18. napja 11 óra 00 perc 
 
18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
Helye:  
7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); 1. emelet, gazdasági igazgatói iroda 
Ideje: 
2018. január 18. napja 11 óra 00 perc 
 
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 
 
Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban. 
 
Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül 
tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. 
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III. Kiegészítő tájékoztatás I. 
 
1. Kérdés: A terveken szerepelnek tetősíkig visszabontandó kémények de költségvetésben 

nem szerepelnek. 
 
Válasz: Lásd a 9. kérdésre adott választ. 

 
2. Kérdés: A megmaradó kémények állapota indokolná, hogy visszabontás után, tisztított 

téglából újra építve kerüljenek felújításra. Költségei hol szerepeljenek? 
 
Válasz: A megmaradó kéményeket javítani kell, a költségvetés e tekintetben - 
meglévő tétel mennyiségi növelésével - kiegészítésre került. 

 
3. Kérdés: Az É-i épületrész átépítésre kerülő tetőszerkezeténél (lemezfedés) alá, a 

hajlásszög miatt, kell egy víz- és szögzáró alátétlemez, valamint a Zink miatt egy szellőző 
alátétszőnyeg. Ezek a rétegek nem szerepelnek a költségvetésben. Költségeit hol 
szerepeltessük? 
 
Válasz: A költségvetés kiegészítésre került. 

 
4. Kérdés: A D-i, záró tűzfalat vissza kell bontani a födém szintjéig a többször átépített, rossz 

állapota miatt. Költségei hol szerepeljenek? 
 
Válasz: A tűzfal felső lezárásának újraépítése szerepel a kiírásban, emellett a 
megmaradó felület javításával a költségvetés - meglévő tétel mennyiségi 
növelésével - kiegészítésre került. 

 
5. Kérdés: A kiírás költségvetésében nem szerepel a padlástér takarítása. Költségeljük 

valahol? 
 
Válasz: A padlástér takarítását kérjük költségelni, a költségvetés e tekintetben 
kiegészítésre került. 

 
6. Kérdés: A kivitelezés során Megrendelő biztosítja-e a kivitelezéshez szükséges villamos 

energia, illetve vízellátást? 
Amennyiben Vállalkozó feladata, kérjük a kiadott költségvetések módosítását a költségek 
tételes elszámolásához. 
 
Válasz: A villamos energia és vízellátást Megrendelő biztosítja, azonban a 
szerződéstervezet 30. pontja alapján kérjük vegyék figyelembe, hogy a Vállalkozót 
terheli a kivitelezéshez szükséges energia, és közüzemi szolgáltatások költsége. 

 
7. Kérdés: A kivitelezés során Megrendelő biztosítja-e a kivitelezéshez szükséges 

ideiglenes létesítményeket, úgy mint raktár, irodahelyiség, egyéb szociális helyiségek? 
Amennyiben Vállalkozó feladata, kérjük a kiadott költségvetések módosítását a költségek 
tételes elszámolásához. 
 
Válasz: A kivitelezéshez szükséges ideiglenes létesítményeket Megrendelő 
biztosítja. 

 
8. Kérdés: A „Pincehely külső hőszigetelés kiviteli árazatlan” költségvetési kiírás „45 Fém 

nyílászáró és épületlakatos-szerkezet elhelyezése” munkanemben szereplő tételek nem 
tartalmazzák a ÉK-15 „Lakatos szerkezetek konszignáció” L01 jelű 9 db acél ablakrács 
kiírását. Ezúton kérjük az ellentmondás felmondását. 
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Kérnénk megerősíteni, hogy fenti szerkezet nem kerül beépítésre. 
 
Válasz: Az L01 jelű ablakrácsot – ahogy a nyílászáró konszignáció és a költségvetés 
is utal rá – a H01 jelű ablak szárnyai közé kell beépíteni. A rács árát ezért a H01 jelű 
ablak költségvetési tételébe kérjük beépíteni. 

 
9. Kérdés: 4. Az „Építész műszaki leírás” Épületszerkezetek ismertetése, 

teljesítményjellemzői: 
- Falazási munkák alapján a megmaradó kéményfejek nyerstégla falainak javítása 
szerepel, valamint az ”ÉK-12 jelű Tervezett Déli udvari homlokzat” terven 2 db kémény 
visszabontásra kerül. A költségvetésből hiányoznak ezeknek a munkáknak a kiírása, 
valamint a kapcsolódó kéményállványok kiírása. Kérjük az ellentmondás feloldását és 
kiegészíteni a költségvetési tételeket. 
 
Válasz: A költségvetés a kéményállványokkal, ill. a bontás esetében meglévő tétel 
mennyiségi növelésével kiegészítésre került. 

 
10. Kérdés: Amennyiben a módosított műszaki tartalom miatt kiadásra kerül kiegészítő 

költségvetés, kérjük a „Pincehely plébánia árazatlan főösszesítő” módosítását. 
 
Válasz: Kiegészítő költségvetés nem kerül kiadásra, Ajánlatkérő kiegészítette a 
kiadott költségvetést (Pincehely tető- és homlokzatfelújítás_kiviteli 
árazatlan_M.xls). 

 
Budapest, 2018. január 15. 
 

 
Ellenjegyzem: 

 
Pincehelyi Római Katolikus Plébánia ajánlatkérő nevében 

dr. Győri-Pintér Márta 
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

Lajstromszám: 00515 
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