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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA, KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS I., 
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS  

 
„A Felsőszentmártoni közösségi tér kialakítása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Tisztelt Cím! 
 
A Lakócsai Római Katolikus Plébánia az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az alábbiak szerint az ajánlattételi dokumentációt módosítja, megadja a beérkezett 
kérdésekre a kiegészítő tájékoztatást, valamint az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja: 
 
I. Az ajánlattételi dokumentáció módosított pontjai: 
  
II. fejezet – MŰSZAKI LEÍRÁS  
 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást módosítja a mellékelt alábbi csatolmánnyal: 

 Felsőszentmárton lakás_villanyszerelés 17-11-07 ARAZATLAN 18-04-10.xls 
 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást kiegészíti a mellékelt alábbi csatolmánnyal: 

 Felsőszentmárton_építőmesteri_munkák_kiegészítése.xls 
 Felsőszentmárton plébánia árazatlan főösszesítő.doc 
 Felsőszentmárton_3609_plébánia_felújítás_eng_F1_felmérési_alaprajz_és_metszet.

pdf  
 Felsőszentmárton_360-9_plébánia_felújítás_eng_F2_felmérési_homlokzatok_1.pdf 
 Felsőszentmárton_360-9_plébánia_felújítás_eng_F3_felmérési_homlokzatok_2.pdf 
 Felsőszentmárton_360-9_plébánia_felújítás_eng_F4_felmérési_fényképek.pdf 

 
A műszaki leírás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és 
alkalmazásban.  
 
II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 
 
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az ajánlattételi felhívás módosított és a 
módosítást követően alkalmazandó pontjai: 
 

15. Ajánlattételi határidő: 
2018. április 18. napja 14 óra 00 perc 
 
18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
Helye:  
7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); földszint – pályázati iroda 
Ideje: 
2018. április 18. napja 14 óra 00 perc 
 
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

 
Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban. 
 
Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül 
tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. 
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III. Kiegészítő tájékoztatás I. 
 

1. A kapott dokumentációban nem szerepel felmérési terv. Készült-e? Amennyiben igen, 
szíveskedjenek megküldeni. 
Válasz: Ajánlatkérő mellékelten csatolt dokumentumokkal rendelkezésre bocsátja. 
 

2. A statikai műszaki leírás szerint ”bontásra kerülnek a bejárati falpillérek. Csak az 
érintett födémmező támaszkodási viszonyainak ismeretében bontható el! 
(Vakolatleverés holkerekben.)” A bejárati falpillérek bontása nem szerepel a kapott 
költségvetés kiírásokban. Szíveskedjenek a szükséges mennyiségeket,- információkat 
megadni és költségvetésben szerepeltetni.  
Válasz: Az építész költségvetés 33/1. tételében van falazat bontás 2,95m3. 
 

3. A műszaki leírás és homlokzati tervek szerint a homlokzati hőszigetelésen 
középszemcsés nemes vakolat készül,- a rétegrendben finomszemcsés 
szilikátvakolat,- a kapott költségvetés kiírásban szilikon vakolat szerepel. 
Szíveskedjenek pontosítani milyen vakolat költségelendő,- és a költségvetés kiírást 
ennek megfelelőn módosítani szíveskedjenek. 
Válasz: Kérjük a költségvetési kiírás szerint árazni. 
 

4. Az átalakítás során a belső falak bontásával,- új válaszfalak építésével új helyiségek 
jönnek létre. Mivel a vizesblokkok,- a teakonyha és a kazánház kivételével az 
aljzatbeton nem kerül felbontásra, csak a különböző típusú padlóburkolatok,- így félő, 
hogy az új padlóburkolat szintje nem lesz azonos. A költségvetés kiírásban csak a 
meleg burkolat alatt szerepel  3 mm vtg. aljzatkiegyenlítés. Szíveskedjenek az új 
padlóburkolatok alatti aljzat kiegyenlítést újra gondolni és ennek megfelelően 
költségvetést módosítani. 
Válasz: Az elbontott válaszfalak alatti aljzatbeton pótlással a költségvetést 
kiegészítettük, az aljzatkiegyenlítés szükségessége egyelőre előre nem látható. 
 

5. A fedett teraszon csak az alaprajzon látható – a gépészeti vezetékek cseréjéhez 
szükséges -  4 m2-es részen készül új padlóburkolat. Kérdésünk: a terasz további 
padlóburkolata és a teraszra vezető lépcső burkolata nem lesz felújítva? 
Válasz: Nem. 
 

6. A kapott építészeti költségvetés kiírásokban nem szerepelnek az alábbi tételek: 
6.1 Villanyszerelési munkák után horonyvésések helyreállítása, 370 fm 
Válasz: Az erősáramú költségvetés ki lett egészítve. 
6.2 Villanyszerelési munkák után fal áttörések helyreállítása, 10 db 
Válasz: Az erősáramú költségvetés ki lett egészítve. 
6.3 Gépészeti vezetékek szerelésénél horonyvésés készítése 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. 
6.4 Gépészeti vezetékek szerelésénél horonyvésés helyreállítása    
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                     
6.5 Új fűtési vezetékek szerelésénél az 01 előtér,-02 közösségi terem,- 03 iroda,- 06 

közlekedő-lépcső,- 07 nappali,- 10 étkező konyha,- 11 előszoba,-12 nappali 
helyiségekben aljzatbeton felbontása és helyreállítása 

Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.6 A műszaki leírás szerint a középső harántfal étkező és szoba közötti szakaszán 

korábban kibontott és visszafalazott nyílásnál a korábbi kiékelés és kifalazás 
pótlása  

Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.7 Elbontott válaszfalak helyén aljzatbeton helyreállítása 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.8 Belső falépcső elbontása 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
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6.9 Víz,- és szennyvíz vezeték részére a gépkocsi tárolóban padlóburkolat és 
aljzatbeton bontása,- és helyreállítása 

Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.10 Hidegburkolatok aljzatkiegyenlítése bel,- és kültérben 
Válasz: Lásd a 4. pontra adott választ.    
6.11 Meglévő hidegburkolatú helyiségekben lábazati kísérő bontása  
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.12 Új hidegburkolatú helyiségekben lábazati kísérő készítése 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                     
6.13 Új belső vb. lépcső burkolása 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.14 Új belső vb. lépcsőnél lábazati kísérő készítése  
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.15 Ereszdeszkázás és homlokzati deszkaburkolat bontása 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.16 Belső lambéria burkolat bontása 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                     
6.17 A lebontott lambéria helyén vakolat helyreállítás 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben lett szerepel.                                                                
6.18 Az elbontásra kerülő kémények helyén födém helyreállítása 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben lett szerepel.                                                                 
6.19 A megszűnő padlásfeljáró helyén födém egy részének helyreállítása 
Válasz: A tervezett B03 borda lefedi ezt a területet. 
6.20 Földszinten az elbontandó kémények főfalban maradó részén kémények 

kibetonozása 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. A kazánházi kéménycserénél 
szükséges födémpótlás az S-1.1 terven és a költségvetésben szerepel. 
6.21 Üvegszövet háló beágyazása 
Válasz: Kérjük a homlokzati hőszigetelés tételének az egységárába beépíteni.  
6.22 Hátsó terasznál polikarbonát fedés bontása 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.  
6.23 Hátsó terasznál a jelenlegi fal bontása,- és új fal építése,- vakolása   
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.  
6.24 Északi oldalon 60 cm széles dilatált betonjárda építése  
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                     
6.25 Déli oldalon rácsos folyóka beépítése 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                      
6.26 Új ereszdeszka burkolat készítése  
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                     
6.27 Új ereszdeszka burkolat felületkezelése 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel.                                                                     

 
7. A műszaki leírásban említett bontási munkák nem szerepelnek a villamos 

költségvetésben 
Válasz: Lakás költségvetésben szerepeltetve 

 
8. A mozgássérült hívó a rajzokon szerepel, a költségvetésben nem 

Válasz: több tételből tevődik össze 
Plébánia: 

- 710060757813 
- 710060757825 
- 710060758045 
- 710060758050 
- 710153646904 

 
9. A napelem rendszer a költségvetés szerint a földre kerül? , a tervek szerint a tetőre 

Válasz: módosítva több tételes, tetőre szerelhető napelemes rendszerre 
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10. Villámvédelmi terveken konkrét J.Pröpster gyártmányú berendezések vannak 

feltüntetve, a költségvetésben viszont OBO gyártmányok vannak 
Válasz: a kettő műszakilag egyenértékű, bármelyik használható, továbbá a felhívás 5. 
pontja szerint Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése 
alapján rögzíti, hogy amennyiben a közbeszerzés tárgyának kellően pontos és érthető 
leírása szükségessé tette, úgy a felhívásban és a dokumentációban meghatározott 
gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, vagy védjegyre, 
szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy 
gyártási folyamatra való konkrét hivatkozás, utalás alkalmazása kizárólag a tárgy 
jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatkérő a 321/2015. (X. 
30.) Korm. rendelet szabályainak megfelelően „az azzal egyenértékű” teljesítést is 
elfogadja. 
 

11. Ideiglenes áramvételezés kialakítását nem tartalmazza a költségvetés 
Válasz: javítva, Lakás költségvetésben szerepeltetve 
 

12. A Plébánia erősáramú költségvetése a következő munkanemeket miért nem 
tartalmazza? 
21 Irtás, föld- és sziklamunka,  33 Falazás és egyéb kőművesmunka 
Válasz: ez a lakás költségvetésében van szerepeltetve 
 

13. Egyúttal kérnénk az ápr. 9-i  ajánlatbeadási határidő módosítását. 
Válasz: ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt meghosszabbította. 

 
14. A helyszínrajzon jelölt zúzottkő burkolat és az ehhez kapcsolódó földmunkák 

hiányoznak a költségvetésből.  Illetve meglátásunk szerint a zúzottkő és a folyóka közé 
célszerű lenne kerti szegélykövet beépíteni. Kérjük pótolják a költségvetésben az 
kimaradt tételeket.  
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. Szegélykő beépítését nem 
látjuk indokoltnak. 
 

15. Általunk számolt tető felület 295m2 a költségvetésben 282m2 szerepel. Ez érinti a 
cserépfedést, tetőlécezést, fóliázást. Kérjük felülvizsgálni a mennyiséget, és ha 
szükséges, korrigálni a költségvetést. 
Válasz: A tetőfelületet átszámoltuk, mely szerint 290 m2. A 8 m2 különbözet az építész 
kiegészítő költségvetésben szerepel. 
 

16. Az elbontott falak mennyezeti és oldalfalak csatlakozásának vakolat helyreállítását 
nem tartalmazza a költségvetés kiírás, kérjük szíveskedjenek pótolni. 
Válasz: Az építész költségvetés 23. tételében szerepel. 
 

17. A padlásfödém terv szerint 25cm vastag kőzetgyapot hőszigetelést kap (15+10cm). Ez 
a költségvetésekben 15cm anyagból 103+104m2 jelenik meg.  10 cm anyagból viszont 
csak 103m2, hiányzik a 104 m2 10cm kőzetgyapot hőszigetelés. Kérjük felülvizsgálni 
az észrevételt és korrigálni a mennyiséget.  
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. 
 

18. A homlokzati hőszigetelés önök által számolt mennyiség  95+84m2, általunk számolt 
összes mennyiség 199,5 m2. (bele számolva a vízszintes eresz kinyúlást is). Ez által 
hőszigetelés ragasztó, vékonyvakolat, szilikon homlokzati festés, üvegszövet háló,  
háló beágyazás, szigetelést rögzítő dübel mennyiségei is pontatlanok, kérjük az érintett 
tételeket felülvizsgálni és ha helyes az általunk számolt mennyiség, korrigálják a 
költségvetést.  
Válasz: A homlokzati hőszigetelést átszámoltuk, mely szerint 200 m2. A 21 m2 
különbözet az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. 
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19. Acél gerendák elburkolását nem tartalmazza a költségvetés, kérjük ezt pótolni.  
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. 
 

20. Bádogozás fejezetből a 4. tétel mire vonatkozik? (AMMOR síklemez) Lehetséges, hogy 
duplikáció történt és a 3. tételt kell csak figyelembe venni? 
Válasz: Igen, a 4. tételt 0-ával kell árazni. 
 

21. Az M6 jelű nyílászáró alaprajzon 180x155cm, konszignáció és költségvetésben 
180x145cm. Kérjük ezt felülvizsgálni, és ha szükséges javítani a költségvetést.  
Válasz: A gyártás előtt helyszíni méretpontosítás szükséges, kérjük a költségvetésben 
szereplő méretre az árazást. 
 

22. Az M8 jelű nyílászáró alaprajzon 274x155cm, konszignáció és költségvetésben 
254x155cm. Kérjük ezt felülvizsgálni, és ha szükséges javítani a költségvetést.  
Válasz: A gyártás előtt helyszíni méretpontosítás szükséges, kérjük a költségvetésben 
szereplő méretre az árazást. 
 

23. A 16-os rétegrendben szereplő 5 cm hőszigetelés hiányzik a költségvetésből, kérjük, 
pontosítsák a költségvetést. 
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. 
 

24. Keleti homlokzaton, az erkélyen található egy korlát, amit el kell bontani, ezt hol tudjuk 
költségelni?  
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. 
 

25. Külső járdák bontását ugyan tartalmaz a költségvetés, de meglátásunk szerint nem 
kellő mennyiséget (északi, déli, keleti, nyugati oldalakon) Illetve az autóbeállónál 2 sáv 
járda található, azt is fel kell bontani, hogy az új térkő síkba kerüljön.   
Válasz: Az építész kiegészítő költségvetésben szerepel. 
 

26. A kivitelezés alatt közműszámlák (villany, víz) a kivitelezőt, vagy a megrendelőt 
terhelik?  
Válasz: a szerződéstervezet 33. pontja szerint „33.A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez 
szükséges energia, és közüzemi szolgáltatások költsége.” 
 

27. Felvonulási költségeket nem tartalmaz a költségvetés, ezeket hol tudjuk feltüntetni? 
(wc, konténerek, őrzés, stb. )  
Válasz: Ajánlatkérő kéri az árazatlan költségvetés szerinti ajánlattételt, amennyiben a 
költségvetés tételein túl szükséges a kérdésben szerepeltetett költségek beárazása, 
úgy ajánlattevő építse be az egységárakba. Felhívjuk a figyelmet a felhívás 11. 
pontjára, mely szerint „A vállalkozói díj átalánydíj, a nyertes ajánlattevő további fizetési 
igényt Ajánlatkérővel szemben semmiféle jogcímen nem támaszthat, a vállalkozói díj 
magában foglalja a nyertes ajánlattevőt terhelő valamennyi járulékos költséget is.” 
 

28. Költségvetés főösszesítőt nem tartalmaz a letöltött dokumentum, kérjük ezt pótolni 
szíveskedjenek.  
Válasz: ajánlatkérő mellékelten csatolja a főösszesítőt. 

 
Budapest, 2018. április 12. 
 

Ellenjegyzem: 
Ajánlatkérő nevében 
dr. Győri-Pintér Márta 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Lajstromszám: 00515 
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