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S Z E R Z Ő D É S T E R V E Z E T  
 

V Á L L A L K O Z Á S I  S Z E R Z Ő D É S  
 

 
mely létrejött egyrészről a 
 
Pécsi Egyházmegye  
székhely:   7621 Pécs, Dóm tér 2. 
adószám:    19942054-1-02   
statisztikai számjel:    19942054-9491-559-02   
képviseli:    Dr. Udvardy György megyéspüspök 
mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő/Egyházmegye -, 
 
Tolnai Római Katolikus Plébánia 
székhely:    
adószám:     
képviseli:  … 
mint Megrendelő – a továbbiakban: Megrendelő/Plébánia -, a továbbiakban együttesen 
Megrendelő(k) 
 
másrészről  
……………….. 
székhely:   …………………….. 
cégjegyzékszám:  …………………….. 
adószám:  …………………………………… 
képviseli:   …………………….. 
MKIK nyilvántartási száma: …………………….. 
MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartási szám: …………………….. 
 
mint vállalkozó – a továbbiakban: Vállalkozó – között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. Preambulum 
 

1. Felek rögzítik, hogy a Megrendelő „A Koppányszántói Római Katolikus Templom 
felújítása” tárgyban a Kbt. 115. § rendelkezése alapján 2018. április ……………napján 
közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: Közbeszerzési eljárás) indított nyílt eljárás 
szabályainak alkalmazásával, amelynek nyertes ajánlattevője Vállalkozó lett.  
 

2. Plébánia a Koppányszántói Római Katolikus Templom külső felújításához európai 
uniós forrásból származó támogatásban részesül, a projekt azonosítója: 
1778647880 (támogatói okirat iratazonosítója: 1866012891). Egyházmegye a 
Koppányszántói Római Katolikus Templom felújításához hazai forrásból származó 
támogatásban részesül a 2062/2017 (XII.27.) Korm. határozatban foglaltak alapján. 
Megrendelők számára nagy jelentőséggel bír, hogy a támogatott projektben 
foglaltak hiánytalanul megvalósításra kerüljenek és a támogatás maradéktalanul és 
szabályszerűen felhasználásra kerüljön, amelyben a Vállalkozó közreműködni 
köteles. 

 
3. Felek rögzítik, hogy jelen szerződés mellékletét képezi, a dokumentumok külön csatolása 

nélkül is, a Közbeszerzési eljárásban keletkezett valamennyi dokumentum, ide értve 
Vállalkozó ajánlatát. Amennyiben a Közbeszerzési eljárás során keletkezett 
dokumentumok, továbbá az ajánlatban meghatározott műszaki, szakmai tartalom eltérést, 
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ellentmondást tartalmaz, akkor minden esetben a Megrendelő számára kedvezőbb 
megoldás az irányadó. 

 
4. Felek rögzítik, hogy a Közbeszerzési eljárás eredményeképpen jelen szerződést (a 

továbbiakban: Szerződés) megkötik. 
 

II. A szerződés tárgya 
 
5. A Megrendelő jelen Szerződés alapján megrendeli a Vállalkozótól a 7094 Koppányszántó, 

Templom tér 1. (hrsz.:231.,232) alatti teljesítési helyen a Szerződés 1. számú melléklete 
szerinti generál-kivitelezést (továbbiakban: Kivitelezés). Megrendelő nyilatkozik, hogy a 
Kivitelezés ellenértékének pénzügyi fedezetével rendelkezik. A Vállalkozó elvállalja a 
Kivitelezés jelen Szerződés szerinti teljesítését. 

 
6. A Kivitelezés részletes feltételeire vonatkozó kiviteli tervdokumentációt jelen szerződés 1. 

sz. melléklete tartalmazza. Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezés alapját képező 
tervdokumentációt a Megrendelő szolgáltatja.  

 
7. Vállalkozó kijelenti, hogy mint a jelen szerződés teljesítéséhez kellő szakismerettel és 

tapasztalattal rendelkező cég, birtokában van a Kivitelezéshez szükséges tudásnak, 
szakembernek és eszköznek. Kijelenti továbbá azt is, hogy pontos tudomása van a 
Kivitelezés pontos részleteiről és a teljesítési helyszín adottságairól valamint a 
Kivitelezésnél irányadó jogszabályi és hatósági előírásokról. 

 
8. A Vállalkozó fő kötelezettsége a Kivitelezés komplett megvalósításához szükséges 

valamennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendő többi alvállalkozó 
munkájának az összehangolása.  

 
9. A Vállalkozó az elvégzett munkáért – az alvállalkozók teljesítését is beleértve - teljes 

eredményfelelősséggel tartozik. 
 
10. A Megrendelő fő kötelezettsége a Vállalkozó szerződésszerű teljesítésének az 

elősegítése, átvétele és a jelen szerződésben meghatározott vállalkozási díj kifizetése.  
 

III. Vállalkozási díj 
 
11. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés vállalkozási díja összesen ………,- Ft +  

ÁFA, azaz összesen …………….Ft. Felek rögzítik, hogy a vállalkozási díj egyösszegű 
átalányár, így a Vállalkozó ezen összegen felül többletköltséget semmilyen jogcímen nem 
érvényesíthet. Vállalkozó kijelenti, hogy a fenti átalányárat azt követően határozta meg, 
hogy Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi körülményt – különös tekintettel a 
vonatkozó tervdokumentációra - a szakember gondosságával áttanulmányozta és 
megvizsgálta. Vállalkozó nyilatkozik, hogy a vállalkozási díj a rendelkezésre álló 
közbeszerzési dokumentáció (és mellékletei) alapján került meghatározásra, és 
Vállalkozó jelen szerződés teljesítésével összefüggésben keletkező valamennyi 
költségét, díját, készkiadását, stb. tartalmazza, ide nem értve a jelen szerződés műszaki 
tartalmában foglalt hatósági engedélyek, jóváhagyások díját, költségét, illetékét is. 

 
12. A Kivitelezés vállalkozási díjának kiegyenlítése az alábbi ütemezésben a Vállalkozó 

számlájának kiállítását követően, utófinanszírozással, átutalással történik a Vállalkozó …. 
Banknál vezetett ….bankszámlájára: 

 
1. részszámla: a 15%-os műszaki készültségi fok elérését követően, Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén úgy, hogy ebből az európai uniós támogatás terhére 
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elszámolandó költségek legalább 12%-a elszámolásra kerülhessen; összege: a III.10. 
pont szerinti vállalkozási díj 15%-a 
2. részszámla: a 45%-os műszaki készültségi fok elérését követően, Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén; összege: a III.10. pont szerinti vállalkozási díj 30%-a 
3. részszámla: a 70%-os műszaki készültségi fok elérését követően, Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén; összege: a III.10. pont szerinti vállalkozási díj 25%-a 
végszámla: az igazolt sikeres műszaki átadás-átvételi eljárást követően, Megrendelő által 
igazolt teljesítés esetén; összege: a III.10. pont szerinti vállalkozási díj 30%-a 

 
13. Megrendelő – amennyiben Vállalkozó a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe – a 12. 

ponttól eltérően a (rész)számlák kifizetését a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§ 
rendelkezései szerint teljesíti. 
 
a) Vállalkozó(k) legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig kötelesek nyilatkozatot 
tenni Megrendelőnek, hogy közülük melyik mekkora összegre jogosult az 
ellenszolgáltatásból; 
b) az összes Vállalkozó legkésőbb a teljesítés elismerésének időpontjáig köteles 
nyilatkozatot tenni, hogy az általa a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora 
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból, egyidejűleg felhívja az alvállalkozókat, hogy 
állítsák ki ezen számláikat; 
c) Vállalkozó(k) mindegyike a teljesítés elismerését követően állítja ki számláját, a 
számlában részletezve az alvállalkozói teljesítés, valamint a vállalkozói teljesítés 
mértékét; 
d) a c) pont szerint a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét 
Megrendelő  tizenöt napon belül átutalja Vállalkozónak; 

e) Vállalkozó haladéktalanul kiegyenlíti az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval 

kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét visszatartja; 

f) Vállalkozó(k) átadják az e) pont szerinti átutalások igazolásainak másolatait; 

g) Vállalkozó(k) által benyújtott számlában megjelölt, fővállalkozói teljesítés ellenértékét a 

Megrendelő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőként szerződő feleknek; 

h) ha a Vállalkozó(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kötelezettségét nem 
teljesíti, az ellenszolgáltatás fennmaradó részét a Megrendelő őrzi, és az akkor illeti meg 
a Vállalkozót, ha a Megrendelő részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti 
kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő irattal igazolja, hogy az alvállalkozó vagy 
szakember nem jogosult a Vállalkozó által a b) pont szerint bejelentett összegre vagy 
annak egy részére; 
 
A havonta nettó módon számított 200 000 forintot meghaladó kifizetésnél Vállalkozó az 
igénybe vett alvállalkozónak a teljesítésért – visszatartási kötelezettség nélkül – abban az 
esetben fizethet, ha 
a) az alvállalkozó a Vállalkozó rendelkezésére bocsát a tényleges kifizetés időpontjától 
számított 30 napnál nem régebbi nemleges adóigazolást, 
b) az alvállalkozó a kifizetés időpontjában szerepel a köztartozásmentes adózói 
adatbázisban, vagy 
c) a Vállalkozó rendelkezésére bocsátja az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 
kormányrendelet szerinti köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolást. 
 
A Vállalkozó az általános adóigazolás rendelkezésre bocsátása után az abban szereplő 
köztartozás erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az általános adóigazolásban szereplő 
köztartozás ellenére a Vállalkozó elmulasztja a visszatartást, a kifizetés erejéig 
egyetemlegesen felel az alvállalkozót a kifizetés időpontjában terhelő köztartozásért. A 
visszatartási kötelezettség az általános forgalmi adóra nem terjed ki. 
 
Fent írtakat minden részszámlával kapcsolatban alkalmazni kell. 
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Megrendelő felhívja a figyelmet az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 
számú törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint, Megrendelő 
ÁFA alanyi adómentes. 
 

14. A vállalkozási díj akkor tekintendő kiegyenlítettnek, amikor azt a Vállalkozó számláján 
jóváírták.  
 

15. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a különböző források alapján köteles a 
(rész)számlát megbontani és forrásonként kiállítani az elszámolhatóság 
megkönnyítése érdekében. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó az európai uniós forrás 
felhasználásának terhére elszámolandó számlát a Plébánia nevére, a hazai forrás 
felhasználásának terhére elszámolandó számlát az Egyházmegye nevére köteles 
kiállítani. 
 

16. A (rész)számla kiállításának feltétele minden esetben az adott (rész)teljesítésre 
vonatkozó teljesítésigazolás Megrendelő képviselője és a Megrendelő által megbízott  
műszaki ellenőr általi aláírása – ezen teljesítésigazolás minden esetben a (rész)számla 
mellékletét képezi, továbbá a Megrendelő által elfogadott és aláírt számlarészletező. Az  
európai uniós forrás felhasználásának terhére elszámolandó számlarészletezőt az 
Építési Normagyűjtemény (a továbbiakban: ÉNGY) szerinti bontásban szükséges 
készíteni, amely tartalmazza:  
a. a kapcsolódó bizonylatra történő hivatkozást,            
b. a Megrendelő nevét, címét, és a számla kibocsátójának nevét, címét és adószámát,  
c. az adott tételre vonatkozóan az ÉNGY kódot (amennyiben van) és megnevezést, az 

elszámolt mennyiséget, és annak mértékegységét, nettó egységárát és nettó 
összesen árát,  

d. a számla végösszegét nettó és bruttó értékben,  
e. a számla kibocsátójának cégszerű aláírását. 

 
A számlarészletező vonatkozásában a részszámla teljesítésének napja szerinti naptári 
félévben érvényes hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni adott naptári év január 1 és június 14. 
közötti valamint adott naptári év július 1. és december 14. közötti teljesítési napok 
esetében. Amennyiben a részszámla teljesítésének napja adott naptári év június 15-június 
30. közé vagy december 15-december 31. közé esik, akkor a teljesítés napját követő 
naptári félévre hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni (amennyiben az már publikálásra került). 
Ha az alkalmazandó ÉNGY nem tartalmazza az adott építési tételt, akkor a következő 
(korábbi) olyan hatályos ÉNGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott építési tétel szerepel 
 
Felek a fentiek alapján kifejezetten rögzítik, hogy Vállalkozó a számla kiállítása előtt 
a jelen pont szerinti dokumentumokat és azok tartalmát egyeztetni köteles a 
Megrendelővel, annak érdekében, hogy a dokumentációt előzetesen Megrendelő 
mind műszaki, mind pályázati szempontból átnézze. Vállalkozó a számlát csak és 
kizárólag a jelen Szerződés szerint kiállított teljesítésigazolás alapján jogosult 
kiállítani. 

 
17. Megrendelő fizetési késedelme esetén Vállalkozó a mindenkori Ptk-ban szereplő mértékű 

kamatot jogosult felszámolni késedelmi kamatként. 
 
18. A jelen szerződés tárgyát képező Kivitelezés részeként leszállított termékekre és a 

felhasznált anyagokra vonatkozóan – amelyek jogszabálynál fogva korábban nem 
kerültek át a Megrendelő tulajdonába – a Megrendelő a Ptk. 6:247. § (5) alapján kizárólag 
a dolog átadásával és a Kivitelezésre vonatkozó teljes vállalkozási díj maradéktalan 
kiegyenlítésével szerez tulajdonjogot.  
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19. A Vállalkozó köteles elvégezni az utólag megrendelt, különösen tervmódosítás miatt 
szükségessé váló munkát is, ha annak elvégzése nem teszi feladatát aránytalanul 
terhesebbé (pótmunka). A Megrendelő a pótmunka fedezetének biztosítására a 
szerződés értékének 10%-a erejéig tartalékkeretet köt ki. A tartalékkeret kizárólag az 
építési beruházás teljesítéshez, a rendeltetésszerű és biztonságos használathoz 
szükséges munkák ellenértékének elszámolására használható fel. A Megrendelő, vagy a 
Vállalkozó a műszaki átadás-átvételt megelőzően jogosult írásban a pótmunka igényt 
jelezni. Az ezt követő egyeztetésen a Felek megállapodnak a pótmunka 
szükségességében, annak időbeli ütemezésében és költségigényében és erről 
jegyzőkönyvet állítanak ki. Pótmunkát a Vállalkozó kizárólag Megrendelő előzetes írásbeli 
megrendelése után végezhet. A Felek a pótmunka díját a jelen szerződés egységárai 
alapján számolják el. Amennyiben nincs olyan egységár, amely alkalmazható lenne a 
pótmunkára, akkor a TERC költségvetés készítő program aktuális verziója az irányadó, 
Megrendelő döntése alapján. 

 
20. A Vállalkozó köteles elvégezni a szerződés tartalmát képező, de a vállalkozási díj 

meghatározásánál figyelembe nem vett munkát és az olyan munkát is, amely nélkül a mű 
rendeltetésszerű használatra alkalmas megvalósítása nem történhet meg (többletmunka). 
Vállalkozót a tervben szereplő, de a költségvetésből kimaradt, vagy az ott írtaknál 
nagyobb mennyiségben végzendő tételek elvégzéséért (többletmunka) díjazás nem illeti 
meg, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapján. 

 
21. Megrendelő Vállalkozó előlegszámlájának benyújtása alapján a vállalkozási díj 5 %-ának 

megfelelő összegű előleget fizet a Vállalkozó részére. Megrendelő az előleget – a 

megfelelően benyújtott előlegszámla alapján - legkésőbb az építési munkaterület átadását 

követő 15 napon belül fizeti meg Vállalkozónak. Az előleget a Vállalkozó kizárólag jelen 

szerződés teljesítése érdekében használhatja fel. 
 

22. Felek megállapodnak, hogy a Vállalkozó a kapott előleget a végszámla összegébe 
beszámítja. 

 
IV. Teljesítési feltételek és határidők 

 
23. A Vállalkozó a Kivitelezést (ide értve a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárását 

is) a jelen Szerződés hatályba lépésétől számított 11 hónapon belül, de legfeljebb 2019. 
április 30. napjáig köteles teljesíteni. 

 
24. Megrendelő részteljesítési határidőként előírja, hogy a 15%-os a műszaki készültségi 

fokot - úgy, hogy ebből az európai uniós támogatás terhére elszámolandó költségek 
legalább 12%-a elszámolásra kerülhessen – Megrendelő által igazoltan 2018. június 29. 
napjáig Vállalkozónak teljesítenie kell. 
 

25. Megrendelő a Kivitelezés teljesítési helyét a jelen Szerződés aláírását követő 
munkanapon jegyzőkönyvileg munkavégzésre alkalmas állapotban a Vállalkozó 
rendelkezésére bocsátja, és azt a teljesítés idején folyamatosan fenntartja.  
 

26. Megrendelő a Kivitelezéshez szükséges tervdokumentációt a Vállalkozó rendelkezésére 
bocsátja, azokat a Vállalkozó kizárólag jelen szerződés teljesítése érdekében, jelen 
szerződés időbeli hatálya alatt jogosult felhasználni, és nem jogosult azokat – jogosan 
igénybevett alvállalkozóit, továbbá a szakhatóságokat kivéve – harmadik személynek 
átadni, hozzáférhetővé tenni.  

 
27. Vállalkozó köteles a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő MV-É-M jogosultsággal 

rendelkező felelős műszaki vezetőt alkalmazni, akinek állandóan elérhetőnek kell lennie 
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és a Kivitelezés teljes időtartama alatt szükséges szakmai minősítéssel/jogosultsággal 
kell rendelkeznie.  
A felelős műszaki vezető  
neve:……………  
nyilvántartási száma:…………. 
elérhetősége: ………………. 
 

28. Vállalkozó köteles kőszobrász-restaurátort alkalmazni, akinek 
neve:……………  
nyilvántartási száma:…………. 
elérhetősége: ……………… 
 
Vállalkozó köteles festő-restaurátort alkalmazni, akinek 
neve:……………  
nyilvántartási száma:…………. 
elérhetősége: ………………. 

 
29. A Vállalkozó köteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési munkálatokat – 

függetlenül attól, hogy azok mely szakterületet érintenek –, amelyek a Kivitelezés II/4. pont 
szerinti megvalósításához szükségesek.  
 

30. Vállalkozó a tevékenységét a Megrendelő utasításai alapján köteles folyamatosan 
végezni, azonban köteles a Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasításaira 
felhívni annak a figyelmét. A Vállalkozó nem végezheti el a Megrendelő utasításai szerint 
vagy az általa adott anyaggal a munkát, ha azzal jogszabályt vagy hatósági rendelkezést 
sértene vagy az élet- vagy vagyonbiztonság veszélyeztetésére vezetne. A Vállalkozó 
kijelenti, hogy a Megrendelő által rendelkezésére bocsátott tervdokumentációt a 
szerződés megkötése előtt megvizsgálta és amennyiben a tervnek felismerhető hibája és 
hiányossága volt, úgy arra az ajánlattételi szakaszban rákérdezett. Vállalkozó a szerződés 
aláírásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a szerződés aláírását követően a 
Vállalkozó viseli annak jogkövetkezményét, amely a közbeszerzési eljárás során 
keletkezett dokumentációkban (ide értve különösen, de nem kizárólagosan a 
közbeszerzési dokumentációt, a kiegészítő tájékoztatást, a műszaki leírást) 
meghatározott követelmények olyan hiányosságából, hibájából adódik, melyet a 
Vállalkozónak a tőle elvárható szakmai gondosság mellett észlelnie kellett volna, de a 
szerződés megkötését megelőzően nem jelzett 

 
31. Amennyiben a Megrendelő a jelen szerződésben meghatározott kötelezettségét nem 

teljesíti határidőben, a teljesítési határidő ezen késedelem idejével automatikusan 
meghosszabbodik. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont]. 

 
32. Vállalkozó köteles betartani a teljesítés helyén irányadó munkavédelmi, vagyonvédelmi 

és tűzvédelmi előírásokat és megteszi a szükséges intézkedéseket a tevékenységével 
összefüggő esetleges károk, balesetek, sérülések elkerülése érdekében.   

 
33. Vállalkozó köteles a rendelkezésére bocsátott felvonulási- és munkaterületeket eredeti 

állapotuknak megfelelően helyreállítani. Amennyiben a Vállalkozó a fenti rendelkezés 
szerinti kötelezettségét felszólítás ellenére sem teljesíti, a tisztítást a Megrendelő a 
Vállalkozó költségére jogosult elvégeztetni 

 
34. A Vállalkozót terheli a kivitelezéshez szükséges energia, és közüzemi szolgáltatások 

költsége.  
 

35. Vállalkozó a szerződés megkötését megelőzően tájékozódott a környezetvédelmi, 
szociális és munkajogi követelményekről, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően 
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alkalmazandó kollektív szerződés, illetve  a Kbt. 4. mellékletében felsorolt 
környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő, ennek megfelelően 
vállalja, hogy a jelen szerződés hatálya alatt ezen kötelezettségeinek folyamatosan eleget 
tesz. 

 
36. A Vállalkozó saját költségére és felelősségére köteles gondoskodni az átadás-átvétel 

napjáig a készülő Kivitelezés és az ahhoz kapcsolódó munkaterület (ideértve az ott tárolt, 
és beépített anyagokat, készülékeket, berendezéseket stb.) őrzéséről és védelméről, a 
vagyonvédelmi rendszabályok betartásáról. A teljesítési helyen a kárveszélyt az átadás-
átvétel időpontjáig a Vállalkozó viseli. A kárveszély az átadás-átvétellel száll át a 
Megrendelőre. 

 
37. Vállalkozó kizárólag a terveknek és a vonatkozó szabványoknak megfelelő jó minőségű, 

Megrendelő által jóváhagyott anyagokat jogosult beépíteni a Kivitelezés során. Vállalkozó 
köteles továbbá a vonatkozó magyar jogszabályokat, hatósági előírásokat és 
szabványokat betartani és a szükséges teljesítmény-nyilatkozatokat beszerezni. 
Vállalkozó kizárólag új anyagokat jogosult beépíteni, amiknek a beépítés napján érvényes 
eredeti teljesítmény-nyilatkozattal kell rendelkezniük. Az ömlesztett tételben elszámolt 
anyagok kapcsán (különösen kő, homok, kavics, vasalási anyagok, beton) Vállalkozó 
eredeti szállítólevéllel is köteles igazolni az építés helyszínén történő felhasználást. A 
szállítólevélnek, az építési naplónak és a számla teljesítési napjának összhangban kell 
lennie. 

 
38. Valamely épületrész eltakarása előtt a Vállalkozó köteles 5 munkanappal előbb értesíteni 

a Megrendelőt. Ha a Megrendelő ezen értesítés ellenére az ellenőrzést elmulasztja, a 
beépített részt utóbb csak akkor ellenőrizheti, ha annak költségeit Vállalkozónak megtéríti. 

 
39. Felek megállapodnak, hogy a Kivitelezésből eredően keletkezett bontási vagy építési 

törmelék jogszabályoknak megfelelő elhelyezése valamint Vállalkozó saját felvonulási 
jellegű létesítményeinek kivitelezése és bontása, és ebből adódóan a terület megtisztítása 
a Vállalkozó kötelessége. 

 
40. Vállalkozó a jogszabály által előírt esetben és módon elektronikus építési napló 

vezetésére köteles, amelyet felek legkésőbb a munkaterület átadásakor megnyitnak. 
 

41. Megrendelő az építési napló adatai alapján ellenőrzi, hogy a teljesítésben csak a Kbt. 138. 
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelő alvállalkozó vesz részt, és az 
alvállalkozói teljesítés aránya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében 
meghatározott mértéket. 

 
42. A Vállalkozó köteles a szerződés teljes időtartamára teljes körű 35 M/év és 3,5 

HUF/káresemény építési-szerelési felelősségbiztosítást kötni és azt folyamatosan 
fenntartani, valamint az erről szóló fedezetigazolást legkésőbb a jelen szerződés 
megkötésekor a Megrendelőnek átadni, az igazolás jelen szerződés melléklete. Az 
igazoláson mind a Plébániának, mind az Egyházmegyének szerepelnie kell. 

 
43. A Vállalkozó köteles a munkáját időben úgy végezni és szervezni, a Kivitelezést úgy 

koordinálni és az esetleges döntéseket a Megrendelőtől úgy megkövetelni, hogy a 
Kivitelezés késlekedés nélkül megkezdhető és folyamatosan megszakítás nélkül 
végezhető legyen. 

 
44. A Felek jelen szerződés teljesítése során kölcsönösen együttműködve kötelesek eljárni, 

és kötelesek egymást minden olyan körülményről haladéktalanul tájékoztatni, amely a 
Kivitelezést bármilyen módon befolyásolhatja. 
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45. Vállalkozó kötelezettségét képezi a Kivitelezés teljesítésével kapcsolatos összes 
organizációs feladat, így különösen az esetlegesen szükséges további hatósági engedély 
beszerzése, jogszabályi feltételek megteremtése, a közterület foglalással kapcsolatos 
engedély megszerzése, amennyiben a teljesítéshez szükséges, a zajkibocsátási 
határérték alóli felmentés kérelmezése és megszerzése, melyeket Kivitelező saját 
költségén köteles teljesíteni. 

 
46. A Kivitelezés megtörténtét a Felek 3 példányban átadás-átvételi jegyzőkönyvben rögzítik, 

amelyet mindkét fél hivatalos képviselője, valamint a Megrendelő által megbízott Műszaki 
ellenőr aláír. Vállalkozó a Kivitelezést az átadás-átvételét megelőzően legalább 5 
munkanappal korábban köteles készre jelenteni. A készre jelentés alapján az átadás-
átvétel pontos időpontját Megrendelő tűzi ki legfeljebb 10 napon belül. A műszaki átadás-
átvételi eljárást annak megkezdésétől számított legfeljebb 15 (tizenöt) napon belül kell 

befejezni. Ha a Megrendelő a Vállalkozó készre jelentésére az átadás-átvételi eljárás 

megkezdésére meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül nem kezdi meg az átadás-

átvételi eljárást, vagy megkezdi, de a szerződésben – a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére figyelemmel 

– meghatározott határidőben nem fejezi be, a Vállalkozó kérésére a teljesítésigazolást köteles 

kiadni. A készre jelentés részre a Kivitelezés teljes tételes tervezett elszámolásának 

(méret és mennyiségi kimutatással alátámasztott számlarészletező) átadása Megrendelő 
számára elektronikus formában. 

 
47. A Megrendelő az átvételt kizárólag olyan hiba vagy hiányosság esetén jogosult 

megtagadni, amely a rendeltetésszerű használatot akadályozza. A Kivitelezés olyan 
hibáját vagy hiányosságát, amelynek elhárítását a Vállalkozó megfelelő határidőben 
vállalja, a Felek a határidő megjelölésével feltüntetik az átadás-átvételi jegyzőkönyvben.  

 
48. A sikeres átadás-átvétel feltételei a következők: 

 

• a Kivitelezési munka szerződésszerű megvalósítása, 

• az előírt szabványoknak, specifikációknak és a műszaki követelményeknek való 
megfelelés, 

• a Kivitelezési eredményeként létrejött, a létesítmény fenntartásához és működéséhez 
vagy a használatbavételi engedély vagy tudomásul vétel megkéréséhez szükséges 
alábbi magyar nyelvű jegyzőkönyvek és műszaki dokumentációk átadása: 

o kivitelezési és megvalósulási dokumentáció, 
o 2 pld. szabványossági, érintésvédelmi, villámvédelmi, szigetelés ellenállás 

mérési jegyzőkönyv, 
o az építési-bontási hulladék tárolására, elszállítására vonatkozó hulladék-

nyilvántartó lap, 

• felelős műszaki vezetői nyilatkozat, 

• elektronikus építési napló összesítő lapja, 
o 1 pld. kivitelezői szabványossági nyilatkozat, 
o minőségi tanúsítások 1 pld.-ban (építész, gépész, elektromos), 
o beépített anyagokra vonatkozó mű- és anyagbizonylatok 1 pld.-ban, 
o gépkönyvek, kezelési, használati és karbantartási utasítások, jótállási jegyek 
o jogszabály által előírt teljesítmény-nyilatkozatok 
o ömlesztett anyagok esetén az elszámolni kívánt anyagok elszámolni kívánt 

mennyiségével és a beépítési építési naplóval összhangban kiállított 
szállítólevelei. 

 
49. A Vállalkozó a jelen szerződésben rögzített Kivitelezést határidőben teljesíti amennyiben 

az arra vonatkozó átadás-átvételi jegyzőkönyv lezárása jelen szerződésben foglalt 
teljesítési határidőben megtörténik.  

 



10 

 

50. A használatbavételi engedély, vagy a bejelentéshez kötött épület felépítésének 
megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvány megszerzése, vagy a használatbavétel 
tudomásulvétele iránti kérelem benyújtása a Megrendelő feladata és felelőssége, 
Vállalkozó azonban köteles a szükséges dokumentumok beszerzése során jóhiszeműen 
együttműködni a Megrendelővel. 
 

51. A Vállalkozó köteles a műszaki átadás-átvételt, valamint az ideiglenes használatbavételi 
engedély megszerzését követően 30 napos próbaüzemet lefolytatni a kivitelezéssel 
érintett területen. A próbaüzemhez a műszaki dokumentációt és utasításokat a 
Vállalkozónak kell kidolgoznia.  

 
52. Amennyiben a Felek bármelyike tőle független, felelősségi körén kívül eső rendkívüli és 

elháríthatatlan körülmények (például természeti katasztrófa, háború, blokád, export- és 
importtilalom, érdekszférán kívüli sztrájk) miatt a jelen szerződésből eredő 
kötelezettségének nem tud eleget tenni, úgy ezen körülmények fennállásának és 
következményei elhárításának ideje alatt mentesül a szerződésszegés 
jogkövetkezményei alól. Felek kötelesek a fenti körülményekről és azok várható 
időtartamáról a másik Felet haladéktalanul írásban tájékoztatni, az érintett hatóságoktól, 
kamaráktól és egyéb szervektől származó – rendelkezésre álló – hivatalos igazolások 
egyidejű csatolásával. Felek a tájékoztatás elmaradásából vagy késedelmes 
teljesítéséből eredő károkért felelnek. Amennyiben a fenti, előre nem látható körülmények 
fennállásának időtartama a 3 (három) hónapot meghaladja, bármely Fél jogosult a másik 
Félhez intézett egyoldalú, írásbeli nyilatkozatával – további hátrányos jogkövetkezmény 
nélkül – a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani. 

 
53. Vállalkozó a műemléki védelem alá helyezésre okot adó körülményekre tekintettel 

tudomásul veszi, hogy az ingatlanban a jelen szerződés teljesítése során esetlegesen 
feltárt vagy abban található, kulturális örökségvédelem (potenciális) tárgyát képező 
szerkezeteket, műtárgyakat különös védelemben köteles részesíteni, minden káros 
hatástól, különösen az elázástól minden körülmények között megvédeni köteles. Felek 
rögzítik, hogy az ingatlan egyedi műemléki védelem alatt áll, arra a vonatkozó 
jogszabályok, így különösen, de nem kizárólagosan a kulturális örökség védelméről szóló 
2001. évi LXIV. törvény és a kapcsolódó Korm., valamint miniszteri rendeletek speciális 
követelményeket ír(hat)nak elő. 

 
54. Vállalkozó a szerződés teljesítése során köteles tűrni és elősegíteni, hogy az 

örökségvédelmi feladatok tekintetében harmadik személyek a feladatok körében rögzített 
vagy jogszabály szerinti tevékenységüket szükség szerint elvégezzék. Vállalkozó az 
organizáció (különösen a felvonulás, állványozás) végrehajtása során köteles figyelembe 
venni az esetleges örökségvédelmi igényeket, továbbá köteles együttműködni és – 
elsősorban építési segédmunka és gépi infrastruktúra biztosításával – támogatni az 
esetleges műemléki kutatást, feltárást végző személyek tevékenységét. 

 
55. Vállalkozó által a Közbeszerzési eljárásban az értékelési szempontokra tett megajánlásai: 

 
Hátrányos helyzetű munkavállalók alkalmazása: … fő1 

 
A hátrányos helyzetű munkavállaló alatt a foglalkoztatás elősegítéséről és a 
munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontjában 
meghatározott fogalom értendő. Vállalkozó a szerződés teljes időtartama alatt (legalább 
a munkaterület átadásától a sikeres műszaki-átadás átvétel időpontjáig) köteles 
biztosítani, hogy a … fő hátrányos helyzetű munkavállaló működjön közre a teljesítésben. 
A hátrányos helyzetű munkavállalók nevéről és elérhetőségéről Vállalkozó a 

                                                
1 a nyertes ajánlattevő megajánlása szerint kitöltendő 
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szerződéskötést követő 5 napon belül nyilatkozni köteles, Vállalkozó tudomásul veszi, 
hogy Megrendelő jogosult ellenőrizni a megjelölt munkavállalók foglalkoztatását. 
Amennyiben bármely hátrányos helyzetű munkavállaló munkaviszonya megszűnik, úgy 
Vállalkozó azt 5 napon belül köteles Megrendelőnek bejelenteni és a létszám pótlásáról 
Vállalkozó 30 napon belül gondoskodni köteles. A vállalt létszám teljesítésének be nem 
tartása esetén Vállalkozó az 53. pont szerinti késedelmi kötbért köteles fizetni minden 
késedelemmel érintett naptári napra. 

 
V. Késedelem, hibás teljesítés, jótállás, biztosítékok 

 
56. Vállalkozó késedelmi kötbér megfizetésére köteles, ha a jelen szerződésben rögzített 

15%-os készültségi fokra előírt részhatáridőt és/vagy a véghatáridőt olyan okból, amiért 
felelős (Ptk. 6:186.§) elmulasztja. A késedelmi kötbér mértéke a jelen szerződés szerinti 
tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 1%-a, minden megkezdett, késedelemmel 
érintett naptári napra. A 15 napot meghaladó késedelem esetén Megrendelő jogosult a 
jelen Szerződést a Vállalkozó szerződésszegésére hivatkozva azonnali hatállyal 
felmondani, illetve attól elállni.  
 

57. A Kivitelezés hibás teljesítése esetén Vállalkozó - a Megrendelő választásától függően – 
a jelen szerződésben vállalt jótállási kötelezettségének köteles eleget tenni vagy hibás 
teljesítési kötbér fizetésére köteles. A hibás teljesítési kötbér összege a hibás teljesítéssel 
érintett nettó vállalkozási díj 20%-ának (húsz százalékának) megfelelő összeg. 
Megrendelő a jelen pont szerinti választási jogát a hibás teljesítés Kivitelezővel történő 
közlésétől számított 3 (három) munkanapon belül jogosult gyakorolni, ennek hiányában 
Kivitelező a jótállási kötelezettségének köteles eleget tenni. 

 
58. A Vállalkozó meghiúsulási kötbér megfizetésére köteles, ha olyan okból, amiért felelős 

(Ptk. 6:186. §), a szerződésben rögzített Kivitelezés teljesítése meghiúsul. A meghiúsulási 
kötbér alapja a jelen szerződés szerinti nettó tartalékkeret nélküli vállalkozási díj. A 
meghiúsulási kötbér mértéke a kötbéralap 20%-a. 

 
59. A Megrendelő az esetleges kötbér igényét írásbeli felszólítás útján érvényesíti, melynek a 

Vállalkozó köteles 8 naptári napon belül maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a 
Vállalkozó a fenti irat kézhezvételét követő 3 napon belül magát érdemi indokolással és 
azt alátámasztó bizonyítékokkal nem menti ki, akkor a kötbér elismertnek tekintendő. A 
Kbt.-ben foglalt beszámítási feltételek (Kbt. 135. § (6) bekezdés) teljesülésekor a kötbér a 
vállalkozói számlába beszámítható. 

 
60. Megrendelő jogosult a kötbéren felüli kárának érvényesítésére. A késedelmi és 

meghiúsulási kötbér együttesen is érvényesíthető. 
 
61. A Vállalkozó a jelen szerződés alapján teljesített Kivitelezésre a sikeres műszaki átadás-

átvételtől számított ……2 hónap jótállást vállal. A Megrendelő köteles a jótállási idő alatt 
felmerült, jótállás körébe tartozó hibát annak észlelése után haladéktalanul, de legkésőbb 
2 héten belül írásban közölni a Vállalkozóval.  

 
62. A Vállalkozó jótállási, és szavatossági kötelezettsége nem terjed ki a termék természetes 

elhasználódásából, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésből, üzemeltetésből, 
rongálásból, vagy bármely olyan egyéb behatásból eredő hibára vagy hiányosságra, 
amely miatt jelen szerződés vagy jogszabály alapján a Vállalkozót felelősség nem terheli. 
Mentesül a Vállalkozó jótállási kötelezettségei alól, ha a meghibásodás a Megrendelő, 
vagy az általa megbízott harmadik személy által végzett átalakítási, átszerelési vagy 
egyéb, a használati utasításba és a műleírásba ütköző tevékenységéből ered. 

                                                
2 a nyertes ajánlattevő vállalása szerint kitöltendő 
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63. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjában, annak 

feltételeként jóteljesítési biztosíték nyújtására köteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a) 
pontja szerinti módon. A biztosíték azon Megrendelői igények biztosítását szolgálja, 
amelyek a Vállalkozót terhelő jótállási igények nem, vagy nem szerződésszerű 
teljesítésének elmaradásából eredően jelentkeznek.  

 
64. A jóteljesítési biztosíték mértéke a tartalékkeret nélküli nettó vállalkozási díj 5%-a. 

Amennyiben a biztosíték nem óvadékként kerül szolgáltatásra, a Megrendelő csak olyan 
biztosítéki okiratot fogad el, mely alapján a kötelezett vállalja, hogy a Megrendelő első 
felhívására, az alapjogviszony vizsgálata nélkül, a fenti mértékig a Megrendelő felé 
kifizetést teljesít, az igénybejelentés benyújtását követő 5 banki napon belül anélkül, hogy 
az igényelt összeget saját vagy más fél követelésével csökkentené (különösen 
beszámítás). A biztosítékon mind a Plébániának, mind az Egyházmegyének, mint 
kedvezményezettnek szerepelnie kell. 

 
65. Amennyiben Vállalkozó a fentieket nem biztosítja, Megrendelő a Vállalkozó 

szerződésszegésére hivatkozással azonnali hatállyal felmondhatja a Szerződést. 
 
66. A biztosítéknak a jótállási időszak végéig kell lehívhatónak (hatályban lévőnek) lennie.  

 
67. Megrendelőnek saját hatáskörében joga van a jóteljesítési biztosíték felhasználására a 

Vállalkozót terhelő jótállási kötelezettségek nem, vagy nem szerződésszerű teljesítése 
esetén, amennyiben Vállalkozónak Megrendelő felé fennálló követelései nem nyújtanak 
fedezetet a Megrendelő Vállalkozó miatt bekövetkezett igényére és bármely okból nem 
tudja követelését beszámítani, és ha e miatt Vállalkozót ésszerű, de legfeljebb tizenöt (15) 
naptári napos póthatáridő kitűzése mellett írásban felszólította a szerződésszerű 
teljesítésre, és Vállalkozó a póthatáridőn belül nem teljesített. 

 
VI. Alvállalkozók, titoktartás 

 
68. A Szerződést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapján a nyertes ajánlattevőként szerződő 

félnek, illetve a közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.  
 

69. A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontja alapján a Megrendelő a Szerződést felmondhatja, 
vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a Szerződéstől elállhat, amennyiben a Vállalkozó nem 
biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó személyében 
érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 
foglaltaknak. 

 
70. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az alvállalkozói teljesítés összesített aránya nem 

haladhatja meg a szerződés értékének 65%-át. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a 
teljesítésben részt vevő alvállalkozó nem vehet igénybe az alvállalkozói szerződés 
értékének 65%-át meghaladó mértékben további közreműködőt. 
 

71. Vállalkozó a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint a Szerződés megkötésének időpontjában, 
- majd később bevont alvállalkozók tekintetében – a Szerződés teljesítésének időtartama 
alatt köteles előzetesen valamennyi olyan alvállalkozót bejelenteni, amely részt vesz a 
Szerződés teljesítésében, és – amennyiben a Közbeszerzési eljárásban az adott 
alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel együtt nyilatkozni vagy az érintett 
alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 
alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  
 

72. Vállalkozó a Szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden 
további, a teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a 
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bejelentéssel együtt nyilatkozni arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó 
nem áll kizáró okok hatálya alatt. 
 

73. Vállalkozó a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint az alkalmasságának igazolásában részt 
vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljárásban bemutatott 
kötelezettségvállalásnak megfelelően, valamint a teljesítéshez Kbt. 65. § (9) 
bekezdésében foglalt esetekben és módon köteles igénybe venni, valamint köteles a 
teljesítésbe bevonni az alkalmasság igazolásához bemutatott szakembereket. E 
szervezetek vagy szakemberek bevonása akkor maradhat el, vagy helyettük akkor 
vonható be más (ideértve az átalakulás, egyesülés, szétválás útján történt jogutódlás 
eseteit is), ha Vállalkozó e szervezet vagy szakember nélkül vagy a helyette bevont új 
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassági követelményeknek, 
amelyeknek az ajánlattevőként szerződő fél a Közbeszerzési eljárásban az adott 
szervezettel vagy szakemberrel együtt felelt meg. 
 

74. Vállalkozó által a Közbeszerzési eljárás során bemutatott valamely szervezet vagy 
szakember bevonásától nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a Szerződés 
sajátos tulajdonságait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a 
Közbeszerzési eljárásban az ajánlatok értékelésekor meghatározó körülménynek 
minősült. Ebben az esetben Kbt. 138.§ (4) bekezdés rendelkezési az irányadóak. 
 

75. Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződés teljesítése során vagy azzal 
összefüggésben tudomásukra jutott, a másik Felet érintő minden olyan információt, 
amelynek közlése a másik Félre vagy a vele kapcsolatban álló más jogalanyra hátrányos 
következménnyel járna, ezek hátrányos megítélését eredményezhetné, vagy gazdasági 
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, üzleti titokként (a továbbiakban: „Titok”) 
kötelesek kezelni és azokat kizárólag a Szerződés teljesítése céljából használhatják fel, 
és illetéktelen személyek tudomására nem hozhatják. 
 

76. Felek megállapodnak abban, hogy ennek megfelelően minden Titkot szigorúan 
megtartanak, és a másik Fél előzetes, írásbeli engedélye nélkül nem hoznak 
nyilvánosságra, illetéktelen személynek nem szolgáltatnak ki, és ilyen személy számára 
nem tesznek hozzáférhetővé sem a Szerződés hatályának fennállása alatt, sem azt 
követően. 
 

77. Felek megállapodnak abban, hogy kötelesek gondoskodni arról, hogy a Titkot a velük 
jogviszonyban álló más személyek is üzleti titokként kezeljék, mind a Szerződés hatálya 
alatt, mind azt követően. 
 

78. Felek megállapodnak abban, hogy a Feleket a Szerződés bármely okból történő 
megszűnése esetén a jogviszony utolsó napjától számított meghatározatlan ideig terheli 
a titoktartási kötelezettség. 

 
79. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés – a Kbt. szerinti esetleges korlátozásokkal – 

nyilvános, tartalma közérdekű adatnak minősül, így kiadása harmadik személy részére 
nem tagadható meg. 

 
80. Felek tudomásul veszik, hogy az információs önrendelkezési jogról és az 

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 27. § (3) 
bekezdése értelmében közérdekből nyilvános adatként nem minősül üzleti titoknak a 
központi és a helyi önkormányzati költségvetés, illetve az európai uniós támogatás 
felhasználásával, költségvetést érintő juttatással, kedvezménnyel, az állami és 
önkormányzati vagyon kezelésével, birtoklásával, használatával, hasznosításával, az 
azzal való rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érintő bármilyen jog 
megszerzésével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy 
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nyilvánosságra hozatalát külön törvény közérdekből elrendeli. A nyilvánosságra hozatal 
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz – így különösen a védett ismerethez – 
való hozzáférést, amelyek megismerése az üzleti tevékenység végzése szempontjából 
aránytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadályozza meg a közérdekből 
nyilvános adat megismerésének lehetőségét. 

 
VII. Szerzői jogok 

 
81. Vállalkozó szavatolja, hogy a szerződéssel összefüggésben a Megrendelő részére 

átadandó Dokumentumok (különösen Tervek, Üzemeltetési és karbantartási kézikönyvek) 
tekintetében harmadik személynek nem áll fenn és a jövőben sem fog fennállni olyan joga, 
amely végső soron Megrendelő tulajdonszerzését korlátozná, akadályozná vagy 
meghiúsítaná. 
 

82. Megrendelő a jelen Szerződés keretében a Vállalkozó által készítendő minden olyan 
dokumentum vonatkozásában, amelyre a teljes körű, területi és időbeli korlátozás nélkül, 
határozatlan időre szóló, kizárólagos, harmadik személynek egyoldalúan átengedhető 
felhasználási jogot megszerezhető, megszerzi, amely kiterjed különösen a 
dokumentumok átdolgozására, módosítására, engedélyezésére, továbbtervezésére és 
publikálására is. A felhasználási jog ellenértékét a vállalkozási díj magában foglalja.   
 

VIII. A szerződés hatálya, annak módosítása vagy megszűnése 
 
83. A Szerződés Felek által történő aláírása napján lép hatályba, és az valamennyi Fél 

szerződéses kötelezettségeinek maradéktalan teljesítéséig tart. A Szerződést a Felek 
kizárólag közös megegyezéssel, együttesen, írásban, egységes okiratba foglaltan 
módosíthatják a Kbt. 141. §-ban előírt feltételeknek megfelelő esetben. Bármely Fél 
módosításra irányuló egyoldalú nyilatkozata, vagy egyoldalú nyilatkozatra tett észrevétele, 
válasza nem minősül a Szerződés módosításának. 
 

84. Felek megállapodnak, hogy amennyiben valamely, az 1. számú melléklet részét képező 
költségvetés valamely tétele, vagy annak valamely része nem kerül teljesítésre, úgy 
Vállalkozó az így elmaradt tételekkel csökkentett vállalkozási díjról szóló számla 
kiállítására jogosult [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont]. 

 
85. Felek megállapodnak, hogy Vállalkozó a Kivitelezés során a Megrendelővel előzetesen 

írásban egyeztetve, Megrendelő kifejezett jóváhagyásával jogosult a kiviteli 
tervdokumentációban megadott típus, gyártmány, megoldással egyenértékű megoldás 
alkalmazására. Vállalkozó az eltérő, de egyenértékű műszaki tartalomra vonatkozóan 
részletes áruleírást (minőségi tanúsítványt, igazoló dokumentumokat) köteles előzetesen 
csatolni, az egyenértékűség megállapításához. A jelen pont szerinti vállalkozói 
kötelezettség megsértése esetén Megrendelő jogosult a teljesítés igazolás kiadását 
megtagadni, illetve az eredeti állapot helyreállítását követelni [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) 
pont]. 

 
86. A Szerződés megszűnik: 

- Felek szerződésszerű teljesítése esetén, 
- Rendkívüli felmondással valamelyik Fél súlyos szerződésszegése esetén, a 

jogsértő vagy mulasztó félhez intézett egyoldalú írásbeli felmondással, 
különösen az alábbi esetekben 
- Vállalkozó ellen csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul,  ide 

nem értve a Cstv. 11.§ (2) bek. h) pontjában foglalt esetet; 
- Vállalkozó a teljesítést méltányolható ok nélkül nem kezdi el vagy felfüggeszti 

és Megrendelő erre irányuló írásbeli felszólításának kézhezvételétől számított 
10 (tíz) napon belül nem folytatja, 
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- a késedelmi kötbérrel érintett napok száma meghaladja a jelen szerződés 
szerinti maximumát,  

- Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettségének nem tesz eleget, 
- Megrendelő az esedékes vállalkozási díj megfizetésével 30 (harminc) napot 

meghaladó késedelembe esik, illetve alapos ok nélkül megtagadja a jelen 
szerződés vagy jogszabály által előírt jognyilatkozat kiadását és ezáltal joggal 
való visszaélést valósít meg, 

- Vállalkozót az MKIK építőipari kivitelezői nyilvántartásából törölték, 
- a Felek bármelyike egyéb súlyos szerződésszegést követ el. 

 
87. Megrendelő jogosult és egyben köteles a Szerződést felmondani - ha szükséges olyan 

határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a Szerződéssel érintett feladata ellátásáról 
gondoskodni tudjon – ha  

- a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni 
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint 
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) 
alpontjában meghatározott feltételeknek.  

- a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést 
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes 
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában 
meghatározott feltételeknek.  

 
88. Felek rögzítik, hogy Vállalkozó 

- nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 
költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti 
feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a 
Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak; 

- a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelő 
számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről 
Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 
89. Vállalkozó a Szerződés megszűnése előtt már teljesített szolgáltatás szerződésszerű 

pénzbeli ellenértékére jogosult.  
 

90. Megrendelő köteles továbbá a Szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint 
– attól elállni, ha a Szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a Vállalkozó 
tekintetében a Közbeszerzési eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna 
zárni a közbeszerzési eljárásból. 

 
91. Felek az elállás és a rendkívüli felmondás jogát kizárólagosan írásban gyakorolhatják, és 

tartalmaznia kell a megszüntetés indokát, illetve az azt alátámasztó tények megjelölését, a 
vonatkozó bizonyítékok csatolásával egyetemben. Felek megállapodnak abban, hogy jelen 
jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén felek kötelesek egymással a Ptk.-
ban meghatározott keretek között egymással elszámolni. 

 
IX. Vegyes rendelkezések 

 
92. Felek szerződéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviselői: 

  
Egyházmegye: 
Név: 
Cím: 
Telefon: 
Fax: 
Email: 
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Plébánia: 
Név: 
Cím: 
Telefon: 
Fax: 
Email: 
 
Megrendelők műszaki ellenőre: 
Név: 
Telefon: 
Fax: 
Email: 
 
Az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására jogosult személy a Megrendelők 
részéről: 
Név: 
Telefon: 
Fax: 
Email:  
 
Vállalkozó: 
Név: 
Cím: 
Telefon: 
Fax: 
Email: 
 
Vállalkozó építésvezetője: 
Név: 
Telefon: 
Fax: 
 

93. Szerződő felek mentesülnek a jelen szerződésből fakadó kötelezettségeik nem-, vagy 
részleges nem-teljesítésével kapcsolatos felelősség alól, ha az a szerződés hatályának 
beálltát követően felmerülő, előre nem látható elháríthatatlan erő következménye (vis 
maior). A vis maior helyzet bekövetkezéséről és megszűnéséről szerződő felek egymást 
haladéktalanul értesítik, és a megszűnést követően mindent megtesznek a 
szerződésszerű teljesítés érdekében. 

 
94. Ha a jelen szerződés bármely rendelkezése a hatályos jogszabályok alapján semmisnek, 

vagy megtámadás folytán érvénytelennek bizonyulna, úgy az a szerződés többi részét 
nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatályos jogszabályi 
rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül is 
megkötötték volna. 

 
95. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó 

meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság 
közvetlenül beszerezhet a Vállalkozóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély 
igénybevétele nélkül. 

 
96. Jelen szerződésben hivatkozott alábbi mellékletek a jelen szerződés elválaszthatatlan 

részét képezik. 
1. sz. melléklet – Műszaki leírás 
2. sz. melléklet – Felelősségbiztosítás 
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3. sz. melléklet – A szerződés teljesítésében részt vevő alvállalkozók listája és nyilatkozat 
kizáró okokról (Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapján) 
4.  sz. melléklet – Külföldi adóilletőségű Vállalkozó nyilatkozata (adott esetben, Vállalkozó 
által csatolva) 

 
97. A jelen szerződésből eredő jogvitákat szerződő felek megkísérlik békés úton rendezni. 

Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hatáskörrel és illetékességgel 
rendelkező bíróság előtt érvényesítik.  

 
98. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény és a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv. rendelkezései és 
más vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

 
……., 2018. ………...……… 
 
 

……………………. 
Megrendelő 

……………………. 
Vállalkozó 

 
 
 
 

……………………. 
    Megrendelő 


