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SZERZODESTERVEZET

VALLALKOZASI SZERZODES

mely létrejott egyrészrél a

Pécsi Egyhazmegye

székhely: 7621 Pécs, Dom tér 2.

adoszam: 19942054-1-02

statisztikai szamjel: 19942054-9491-559-02

képviseli: Dr. Udvardy Gydrgy megyéspuspok

mint Megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendel6/Egyhazmegye -,

Mozsgoi Romai Katolikus Plébania

székhely: 7932 Mozsgd, Matyas Kiraly utca 2.
adoOSZaAM: s
képviseli:

mint Megrendel6 — a tovabbiakban: Megrendel6/Plébania -, a tovabbiakban egyuttesen
Megrendel6(k)

masrészrol

székhely: L

cégjegyz€ékszam: ...

adolsSzam: e

képviseli:

MKIK nyilvantartasi szama: ..........................

MKIK épitdipari kivitelezbi nyilvantartasi szam: ..........................

mint vallalkozé — a tovabbiakban: Vallalkozé — kz6tt a mai napon az alabbi feltételekkel:

1.

l. Preambulum

Felek rogzitik, hogy Megrendel6 a ,Mozsgoi Romai Katolikus Templom felujitasa”
targyban a Kbt. 115. § rendelkezése alapjan kozbeszerzési eljarast (a tovabbiakban:
Kdzbeszerzési eljaras) inditott a nyilt eljaras szabalyainak alkalmazasaval, amelynek
nyertes ajanlattevéje Vallalkozo lett.

Megrendeld a Mozsgdéi Rémai Katolikus Templom épuletének feltjitasahoz eurdpai unios
forrasbdl szarmazé tamogatasban részesll, a projekt azonositéja: 1778672363
(tamogatdi okirat iratazonositdja: 1861884912). Egyhazmegye a Mozsgoi Rémai
Katolikus Templom feltjitasahoz hazai forrasbél szarmazé tamogatasban részesil a
2062/2017 (XI1.27.) Korm. hatarozatban foglaltak alapjan. Megrendelé szamara nagy
jelentéséggel bir, hogy a tamogatott projektben foglaltak hianytalanul megvalositasra
kerilljenek és a tamogatas maradéktalanul és szabalyszer(ien felhasznalasra kertljon,
amelyben a Vallalkozé kézrem(ikddni koteles.

Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezi, a dokumentumok kulon csatolasa
nélkil is, a Kozbeszerzési eljarasban keletkezett valamennyi dokumentum, ide értve
Véllalkozé ajanlatat. Amennyiben a Kozbeszerzési eljaras soran keletkezett
dokumentumok, tovabba az ajanlatban meghatarozott miiszaki, szakmai tartalom eltérést,
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ellentmondast tartalmaz, akkor minden esetben a Megrendel§ szamara kedvezdbb
megoldas az iranyadé.

Felek roégzitik, hogy a Kozbeszerzési eljaras eredményeképpen jelen szerz6dést (a
tovabbiakban: Szerz6dés) megkotik.

Il. A szerzédés targya

A Megrendeld jelen Szerz6dés alapjan megrendeli a Vallalkozétdl a Mozsgd, Matyas
kiraly utca 6., 165 hrsz. alatti teljesitési helyen a Szerz6dés 1. szamu melléklete szerinti
general-kivitelezést (tovabbiakban: Kivitelezés). Megrendelé nyilatkozik, hogy a
Kivitelezés ellenértékének pénziigyi fedezetével rendelkezik. A Vallalkozé elvallalja a
Kivitelezés jelen Szerz6dés szerinti teljesitését.

A Kivitelezés részletes feltételeire vonatkozé kiviteli tervdokumentaciot jelen szerzédés 1.
sz. melléklete tartalmazza. Felek megallapodnak, hogy a Kivitelezés alapjat képezd
tervdokumentaciot a Megrendel6 szolgaltatja.

Vallalkozé kijelenti, hogy mint a jelen szerz6dés teljesitéséhez kell6 szakismerettel és
tapasztalattal rendelkez6 cég, birtokdban van a Kivitelezéshez szikséges tudasnak,
szakembernek és eszkdznek. Kijelenti tovabba azt is, hogy pontos tudomasa van a
Kivitelezés pontos részleteirdl és a teljesitési helyszin adottsagairdl valamint a
Kivitelezésnél iranyado jogszabalyi és hatdsagi elbirasokrol.

A Vdllalkozé f6 kotelezettsége a Kivitelezés komplett megvaldsitasahoz sziikséges
valamennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendd tébbi alvallalkozé
munkajanak az 6sszehangolasa.

A Vallalkozé az elvégzett munkaért — az alvallalkozok teljesitését is beleértve - teljes
eredmeényfelelésséggel tartozik.

A Megrendeld 6 kotelezettsége a Vallalkozd szerzdédésszer( teljesitésének az
elésegitése, atvétele és a jelen szerz8désben meghatarozott vallalkozasi dij kifizetése.

lll. Vallalkozasi dij

A jelen szerz6dés targyat képez6 Kivitelezés vallalkozasi dija 6sszesen ......... - Ft +
AFA, azaz 6sszesen ................ Ft. Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi dij egyosszegii
atalanyar, igy a Vallalkozo ezen 6sszegen fellil tobbletkdltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet. Vallalkozo kijelenti, hogy a fenti atalanyarat azt kévetéen hatarozta meg,
hogy Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi koérilményt — Kkulénds tekintettel a
vonatkozé tervdokumentaciéra - a szakember gondossagaval attanulmanyozta és
megvizsgalta. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a vallalkozasi dij a rendelkezésre allé
kézbeszerzési dokumentacié (és mellékletei) alapjan kerllt meghatarozasra, és
Vallalkozd jelen szerzddés teljesitésével Osszefliggésben keletkezé valamennyi
koltségét, dijat, készkiadasat, stb. tartalmazza, ide nem értve a jelen szerz6dés miiszaki
tartalmaban foglalt hatésagi engedélyek, jévahagyasok dijat, kdltségét, illetékét is.

A Kivitelezés vallalkozasi dijanak kiegyenlitése az alabbi Utemezésben a Vallalkozé
szamlajanak kiallitasat kdvetben, utdfinanszirozassal, atutalassal térténik a Vallalkozé ....
Banknal vezetett ....bankszamlajara:

1. részszamla: a 15%-0s miszaki készlltségi fok elérését kdvetéen, Megrendeld altal
igazolt teljesités esetén ugy, hogy ebbél az eurdpai uniés tamogatas terhére
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elszamoland6 koltségek legalabb 12%-a elszamolasra kerllhessen; 6sszege: a 111.10.
pont szerinti vallalkozasi dij 15%-a

2. részszamla: a 45%-os miszaki késziltségi fok elérését kdvetben, Megrendeld altal
igazolt teljesités esetén; 6sszege: a ll1.10. pont szerinti vallalkozasi dij 30%-a

3. részszamla: a 70%-0s miszaki készultségi fok elérését kdvetben, Megrendeld altal
igazolt teljesités esetén; dsszege: a Il1.10. pont szerinti vallalkozasi dij 25%-a
végszamla: az igazolt sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kovetéen, Megrendel6 altal
igazolt teljesités esetén; 6sszege: a ll1.10. pont szerinti vallalkozasi dij 30%-a

Megrendel6 — amennyiben Vallalkozé a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a 12.
ponttdl eltéréen a (rész)szamlak kifizetését a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§
rendelkezései szerint teljesiti.

a) Vallalkoz6(k) legkés6bb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot
tenni  Megrendelének, hogy kozulik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbal;

b) az 6sszes Vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koételes
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlileg felhivja az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat;

c) Vallalkozé(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetdéen allitia ki szamlajat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a vallalkozoi teljesités
mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét
Megrendeld tizenét napon belll atutalja Vallalkozénak;

e) Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozék szamlait, vagy az alvallalkozéval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) Vallalkozé(k) atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

g) Vallalkozo(k) altal benyujtott szamlaban megjeldlt, févallalkozéi teljesités ellenértékét a
Megrendeld tizen6t napon belul atutalja a Vallalkozo(k)nak; a Korm. rendelet 32/B. § (2)
bekezdését a Vallalkozéval szemben csak erre az 6sszegre lehet alkalmazni;

h) ha a Vallalkozé(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmarado részét a Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg
a Vallalkozot, ha a Megrendel6 részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdeml§ irattal igazolja, hogy az alvallalkoz6 vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy
annak egy részére;

A havonta netté médon szamitott 200 000 forintot meghalado kifizetésnél Vallalkozé az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kdtelezettség nélkul — abban az
esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo a Vallalkozo rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvéllalkozé a kifizetés id6pontjdban szerepel a kdéztartozasmentes adozéi
adatbazisban, vagy

c) a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja az adbéigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz6lo
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes addzéi minéségrol szolo igazolast.

A Vallalkozé az altalanos adodigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szereplé
kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adoigazoladsban szereplé
koztartozas ellenére a Vallalkoz6 elmulasztia a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozoét a kifizetés idépontjaban terhelé koztartozasért. A
visszatartasi kdtelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

Fent irtakat minden részszamlaval kapcsolatban alkalmazni kell.

4



14.

15.

16.

17.

18.

Megrendel6 felhivja a figyelmet az altalanos forgalmi adordl sz6l6 2007. évi CXXVIL.
szamu torvény (a tovabbiakban: Afatv.) 142. § (1) bekezdésére, Megrendel6k AFA alanyi
adomentesek.

A vallalkozasi dij akkor tekintend® kiegyenlitettnek, amikor azt a Vallalkozé szamlajan
jovairtak.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé6 a 2. pont szerinti kiilonb6z6é forrasok
alapjan koteles a (rész)szamlat megbontani és forrasonként kiallitani az
elszamolhatésag megkonnyitése érdekében. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé az
eurdpai unios forras felhasznalasanak terhére elszamolandé szamlat a Plébania
nevére, a hazai forras felhasznalasanak terhére elszamolandé szamlat az
Egyhazmegye nevére koteles kiallitani.

A (rész)szamla kidllitasanak feltétele minden esetben az adott (rész)teljesitésre

vonatkoz¢ teljesitésigazolas Megrendel6 képviselGje és a Megrendelé altal megbizott

miszaki ellendr altali alairasa — ezen teljesitésigazolas minden esetben a (rész)szamla

mellékletét képezi, tovabba a Megrendeld altal elfogadott és alairt szamlarészletezé. Az

eurdpai uniés forras felhasznalasanak terhére elszamolandé szamlarészletezét az

Epitési Normagyijtemény (a tovabbiakban: ENGY) szerinti bontasban sziikséges

késziteni, amely tartalmazza:

a. a kapcsolédé bizonylatra térténd hivatkozast,

b. a Megrendeld nevét, cimét, és a szamla kibocsatéjanak nevét, cimét és adészamat,

c. az adott tételre vonatkozoan az ENGY kddot (amennyiben van) és megnevezést, az
elszamolt mennyiséget, és annak mértékegységét, nettdé egységarat és nettd
Osszesen arat,

d. aszamla végosszegét nettd és bruttd értékben,

e. a szamla kibocsatéjanak cégszeri alairasat.

A szamlarészletez6 vonatkozasaban a részszamla teljesitésének napja szerinti naptari
félévben érvényes hatalyos ENGY-t kell alkalmazni adott naptari év januar 1 és junius 14.
kozotti valamint adott naptari év julius 1. és december 14. kdzotti teljesitési napok
esetében. Amennyiben a részszamla teljesitésének napja adott naptari év junius 15-junius
30. kdzé vagy december 15-december 31. kdzé esik, akkor a teljesités napjat kovetd
naptari félévre hatalyos ENGY-t kell alkalmazni (amennyiben az mar publikalasra kertilt).
Ha az alkalmazandé ENGY nem tartalmazza az adott épitési tételt, akkor a kdvetkezd
(korabbi) olyan hatalyos ENGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott épitési tétel szerepel

Felek a fentiek alapjan kifejezetten rogzitik, hogy Vallalkozé a szamla kiallitasa elétt
a_jelen pont szerinti_dokumentumokat és azok tartalmat egyeztetni koételes a
Megrendeldvel, annak érdekében, hogy a dokumentacidt elézetesen Megrendeld
mind miiszaki, mind palyazati szempontbdl atnézze. Vallalkozé a szamlat csak és
kizarélag a jelen Szerzédés szerint kiallitott teljesitésigazolas alapjan jogosult
kiallitani.

Megrendel6 fizetési késedelme esetén Vallalkozo a mindenkori Ptk-ban szereplé mértéki
kamatot jogosult felszamolni késedelmi kamatként.

A jelen szerz8dés targyat képezd Kivitelezés részeként leszéllitott termékekre és a
felhasznalt anyagokra vonatkozdéan — amelyek jogszabalynal fogva korabban nem
keriltek at a Megrendel6 tulajdonaba — a Megrendel6 a Ptk. 6:247. § (5) alapjan kizarélag
a dolog atadasaval és a Kivitelezésre vonatkozo teljes vallalkozasi dij maradéktalan
kiegyenlitésével szerez tulajdonjogot.
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A Vallalkozé koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilondsen tervmddositas miatt
szilkségessé valé munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul
terhesebbé (potmunka). A Megrendel6 a pdétmunka fedezetének biztositasara a
szerz6dés értékének 10%-a erejéig tartalékkeretet kot ki. A tartalékkeret kizardlag az
épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz
szilkséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhaté fel. A Megrendeld, vagy a
Vaéllalkoz6 a mlszaki atadas-atvételt megel6zéen jogosult irasban a pétmunka igényt
jelezni. Az ezt kovetd egyeztetésen a Felek megallapodnak a pdétmunka
szukségességében, annak idbébeli Utemezésében és koltségigényében és errél
jegyz6konyvet allitanak ki. Pétmunkat a Vallalkozé kizardlag Megrendeld elézetes irasbeli
megrendelése utan végezhet. A Felek a potmunka dijat a jelen szerz6dés egységarai
alapjan szamoljak el. Amennyiben nincs olyan egységar, amely alkalmazhat6 lenne a
pétmunkara, akkor a TERC kéltségvetés készité program aktualis verzidja az iranyado,
Megrendeld dontése alapjan.

A Vdllalkoz6 koteles elvégezni a szerzédés tartalmat képezd, de a vallalkozasi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a mi
rendeltetésszeri hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem térténhet meg (tébbletmunka).
Vallalkozét a tervben szerepld, de a koltségvetésbdl kimaradt, vagy az ott irtaknal
nagyobb mennyiségben végzendd tételek elvégzéséért (tébbletmunka) dijazas nem illeti
meg, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapjan.

Megrendeld Vallalkozé elélegszamlajanak benyujtasa alapjan a vallalkozasi dij 5 %-anak
megfeleld Osszegl elbleget fizet a Vallalkozd részére. Megrendel6 az elbleget — a
megfeleléen benyujtott el6legszamla alapjan - legkés6bb az épitési munkateriilet atadasat
kdvetd 15 napon belul fizeti meg Vallalkozonak. Az eléleget a Vallalkozo kizardlag jelen
szerz6dés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozé a kapott eléleget a végszamla O6sszegébe
beszamitja.

IV. Teljesitési feltételek és hataridok

A Vallalkozé a Kivitelezést (ide értve a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
is) a jelen Szerz6dés hatalyba lépésétdl szamitott 11 hénapon bellil, de legfeljebb 2019.
aprilis 30. napjaig koteles teljesiteni.

Megrendeld részteljesitési hataridéként eldirja, hogy a 15%-0s a miszaki készlltségi
fokot - Ugy, hogy ebbdl az eurdpai uniés tamogatas terhére elszamolandd koltségek
legalabb 12%-a elszamolasra kertlhessen — Megrendel6 altal igazoltan 2018. junius 29.
napjaig Vallalkozénak teljesitenie kell.

Megrendeld a Kivitelezés teljesitési helyét a jelen Szerz6dés alairasat kovetd
munkanapon jegyz6konyvileg munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja, és azt a teljesités idején folyamatosan fenntartja.

Megrendel6 a Kivitelezéshez sziukséges tervdokumentaciot a Vallalkozo rendelkezésére
bocsatja, azokat a Vallalkozd kizardlag jelen szerzb6dés teljesitése érdekében, jelen
szerz8dés idébeli hatalya alatt jogosult felhasznalni, és nem jogosult azokat — jogosan
igénybevett alvallalkozoit, tovabba a szakhatésagokat kivéve — harmadik személynek
atadni, hozzaférhetéveé tenni.

Vallalkozo kételes a jogszabalyban eldirt feltételeknek megfelelé MV-E-M jogosultsaggal
rendelkez6 felelés miiszaki vezet6t alkalmazni, akinek allandéan elérhetének kell lennie
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és a Kivitelezés teljes id6tartama alatt szlikséges szakmai mingsitéssel/jogosultsaggal
kell rendelkeznie.
A felel8s mlszaki vezet6

elérhetésége: ...................

A Vdllalkoz6 koteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat —
fuggetlendl attél, hogy azok mely szakterlletet érintenek —, amelyek a Kivitelezés 11/4. pont
szerinti megvaldsitasahoz sziikségesek.

Véllalkozé a tevékenységét a Megrendel§ utasitasai alapjan koteles folyamatosan
végezni, azonban koteles a Megrendel§ célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitasaira
felhivni annak a figyelmét. A Vallalkozé nem végezheti el a Megrendel§ utasitasai szerint
vagy az altala adott anyaggal a munkat, ha azzal jogszabalyt vagy hatdsagi rendelkezést
sértene vagy az élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne. A Vallalkozo
kijelenti, hogy a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciét a
szerz8dés megkotése elbtt megvizsgalta és amennyiben a tervnek felismerheté hibaja és
hianyossaga volt, ugy arra az ajanlattételi szakaszban rakérdezett. Vallalkozo a szerz6dés
alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a szerzdédés alairasat kovetben a
Vallalkozé viseli annak jogkdvetkezményét, amely a kbézbeszerzési eljaras soran
keletkezett dokumentaciokban (ide értve kilénésen, de nem kizarélagosan a
kdzbeszerzési dokumentaciot, a kiegészité tajékoztatast, a miszaki leirast)
meghatarozott kodvetelmények olyan hianyossagabdl, hibajabdl adodik, melyet a
Véllalkozénak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz6dés megkotését megel6z6en nem jelzett

Amennyiben a Megrendel6 a jelen szerz6désben meghatarozott kotelezettségét nem
teljesiti hataridében, a teljesitési hatarid6 ezen késedelem idejével automatikusan
meghosszabbodik. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont].

Vallalkozé koteles betartani a teljesités helyén iranyaddé munkavédelmi, vagyonvédelmi
és tlzvédelmi elbirasokat és megteszi a szukséges intézkedéseket a tevékenységével
Osszefliggd esetleges karok, balesetek, sériilések elkertlése érdekében.

Vallalkozé kételes a rendelkezésére bocsatott felvonulasi- és munkaterileteket eredeti
allapotuknak megfeleléen helyreallitani. Amennyiben a Vallalkozé a fenti rendelkezés
szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, a tisztitast a Megrendeld a
Vallalkozé koltségére jogosult elvégeztetni

A Vallalkozot terheli a kivitelezéshez sziikséges energia, és kodzlizemi szolgaltatasok
koltsége.

Vallalkozé a szerz6dés megkotését megelb6zben tajékozodott a kdrnyezetvédelmi,
szocidlis és munkajogi kdvetelményekrdl, amelyeket a jogszabalyok vagy kotelezéen
alkalmazandd kollektiv szerz6dés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
kornyezetvédelmi, szocialis és munkajogi rendelkezések irnak el6, ennek megfeleléen
vallalja, hogy a jelen szerz6dés hatalya alatt ezen kotelezettségeinek folyamatosan eleget
tesz.

A Vallalkoz6 sajat koltségére és felelésségére koteles gondoskodni az atadas-atvétel
napjaig a készul6 Kivitelezés és az ahhoz kapcsolédé munkaterilet (ideértve az ott tarolt,
és beépitett anyagokat, készilékeket, berendezéseket stb.) 6rzésérdl és vedelmérdl, a
vagyonvédelmi rendszabalyok betartasardl. A teljesitési helyen a karveszélyt az atadas-
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45.

atvétel id6pontjaig a Vallalkozé viseli. A karveszély az atadas-atvétellel szall at a
Megrendelbre.

Vallalkozo6 kizardlag a terveknek és a vonatkozo szabvanyoknak megfeleld j6 minéség,
Megrendeld altal jovahagyott anyagokat jogosult beépiteni a Kivitelezés soran. Vallalkozo
koteles tovabba a vonatkozé6 magyar jogszabalyokat, hatésagi elbirasokat és
szabvanyokat betartani és a szukséges teljesitmény-nyilatkozatokat beszerezni.
Vallalkoz6 kizarélag uj anyagokat jogosult beépiteni, amiknek a beépités napjan érvényes
eredeti teljesitmény-nyilatkozattal kell rendelkeznilk. Az édmlesztett tételben elszamolt
anyagok kapcsan (kulonosen ké, homok, kavics, vasalasi anyagok, beton) Vallalkozo
eredeti szallitdlevéllel is koteles igazolni az épités helyszinén torténd felhasznalast. A
szallitélevélnek, az épitési naplonak és a szamla teljesitési napjanak 6sszhangban kell
lennie.

Valamely éplletrész eltakarasa el6tt a Vallalkozé koteles 5 munkanappal el6bb értesiteni
a Megrendel6t. Ha a Megrendel6 ezen értesités ellenére az ellenérzést elmulasztja, a
beépitett részt utdbb csak akkor ellendrizheti, ha annak koltségeit Vallalkozonak megtériti.

Felek megallapodnak, hogy a Kivitelezésbél eredéen keletkezett bontasi vagy épitési
tormelék jogszabalyoknak megfelelé elhelyezése valamint Vallalkozé sajat felvonulasi
jellegi lIétesitményeinek kivitelezése és bontasa, €s ebbél addddan a terllet megtisztitasa
a Vallalkozé kotelessége.

Vaéllalkoz6 a jogszabaly altal el6irt esetben és modon elektronikus épitési naplo
vezetésére koteles, amelyet felek legkésdbb a munkaterilet atadasakor megnyitnak.

Megrendel6 az épitési naplo adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt, és az
alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatarozott mértéket.

A Vallalkozé kételes a szerzédés teljes idétartamara teljes kor 40 M HUF/év és 3 M
HUF/karesemény épitési-szerelési felel6sségbiztositast kotni és azt folyamatosan
fenntartani, valamint az errél szolé fedezetigazolast legkésébb a jelen szerzdédés
megkotésekor a Megrendeldének atadni, az igazolas jelen szerz6dés melléklete. Az
igazolason mind a Plébanianak, mind az Egyhazmegyének szerepelnie kell.

A Vallalkoz6 koételes a munkajat idében ugy végezni és szervezni, a Kivitelezést ugy
koordinalni és az esetleges dontéseket a Megrendelétdl ugy megkoévetelni, hogy a
Kivitelezés késlekedés nélkil megkezdheté és folyamatosan megszakitas nélkul
végezhetd legyen.

A Felek jelen szerz6dés teljesitése soran kolcsdndsen egyittmikoddve kotelesek eljarni,
és kotelesek egymast minden olyan korilményrdl haladéktalanul tajékoztatni, amely a
Kivitelezést barmilyen moédon befolyasolhatja.

Vallalkozé kotelezettségét képezi a Kivitelezés teljesitésével kapcsolatos dsszes
organizacios feladat, igy kiiléondsen az esetlegesen sziikséges tovabbi hatdsagi engedély
beszerzése, jogszabalyi feltételek megteremtése, a kozterilet foglalassal kapcsolatos
engedély megszerzése, amennyiben a teljesitéshez szikséges, a zajkibocsatasi
hatarérték aldli felmentés kérelmezése és megszerzése, melyeket Kivitelezd sajat
koltségeén koteles teljesiteni.

A Kivitelezés megtorténtét a Felek 3 példanyban atadas-atvételi jegyzékonyvben rogzitik,
amelyet mindkét fél hivatalos képvisel6je, valamint a Megrendel6 altal megbizott Miiszaki
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46.

47.

48.

49.

50.

ellenér alair. Vallalkozé a Kivitelezést az atadas-atvételét megel6zéen legalabb 5
munkanappal korabban koételes készre jelenteni. A készre jelentés alapjan az atadas-
atvétel pontos idépontjat Megrendel§ tiizi ki legfeljebb 10 napon belll. A miiszaki atadas-
atvételi eljarast annak megkezdésétdl szamitott legfeljebb 15 (tizen6t) napon beldl kell
befejezni. Ha a Megrendel6 a Vallalkozoé készre jelentésére az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kdveté tizendt napon belldl nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozé
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni. A készre jelentés részre a Kivitelezés teljes
tételes tervezett elszamolasanak (méret és mennyiségi kimutatassal alatamasztott
szamlarészletez§) atadasa Megrendel6 szamara elektronikus formaban.

A Megrendel6 az atvételt kizarélag olyan hiba vagy hianyossag esetén jogosult
megtagadni, amely a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozza. A Kivitelezés olyan
hibajat vagy hianyossagat, amelynek elharitasat a Vallalkoz6 megfeleld hataridében
vallalja, a Felek a hataridé megjel6lésével feltlintetik az atadas-atvételi jegyzékdnyvben.

A sikeres atadas-atvétel feltételei a kovetkezok:

e a Kivitelezési munka szerz6désszer(i megvaldsitasa,
e az elbirt szabvanyoknak, specifikacioknak és a miszaki kovetelményeknek valo

megfelelés,

¢ a Kivitelezési eredményeként létrejott, a Iétesitmény fenntartasahoz és mikodéséhez

vagy a hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez sziikséges
alabbi magyar nyelvl jegyz6kdnyvek és miiszaki dokumentaciok atadasa:
0 kivitelezési és megvaldsulasi dokumentacio,
0 2 pld. szabvanyossagi, érintésvédelmi, villdamvédelmi, szigetelés ellenallas
mérési jegyzékonyv,
0 az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozo hulladék-
nyilvantarto lap,

o felelés miszaki vezetdi nyilatkozat,
e elektronikus épitési naplé 6sszesitd lapja,

o 1 pld. kivitelez6i szabvanyossagi nyilatkozat,

0 minBségi tanusitasok 1 pld.-ban (épitész, gépész, elektromos),

0 beépitett anyagokra vonatkozé mi- és anyagbizonylatok 1 pld.-ban,

0 geépkdnyvek, kezelési, hasznalati és karbantartasi utasitasok, jétallasi jegyek

0 jogszabaly altal el8irt teljesitmény-nyilatkozatok

0 Omlesztett anyagok esetén az elszamolni kivant anyagok elszamolni kivant
mennyiségével és a beépitési épitési naploval 6sszhangban kiallitott
szallitélevelei.

A Vallalkozo6 a jelen szerz6désben rogzitett Kivitelezést hatarid6ben teljesiti amennyiben
az arra vonatkozé atadas-atvételi jegyz6konyv lezarasa jelen szerzédésben foglalt
teljesitési hataridében megtorténik.

A haszndlatbavételi engedély, vagy a bejelentéshez kotott épllet felépitésének
megtorténtérdl szold hatdésagi bizonyitvany megszerzése, vagy a hasznalatbavétel
tudomasulvétele iranti kérelem benyuljtasa a Megrendeld feladata és feleléssége,
Vallalkozd azonban kételes a sziikséges dokumentumok beszerzése soran johiszemien
egyuttmikddni a Megrendelbvel.

A Vallalkozo koteles a miiszaki atadas-atvételt, valamint az ideiglenes hasznalatbavételi
engedély megszerzését kdvetdben 30 napos préobaitizemet lefolytatni a kivitelezéssel
érintett terlleten. A prébalizemhez a miszaki dokumentaciét és utasitasokat a
Vallalkozénak kell kidolgoznia.



51. Amennyiben a Felek barmelyike téle fliggetlen, felelésségi koérén kivil esd rendkivili és
elharithatatlan koralmények (példaul természeti katasztréfa, haboru, blokad, export- és
importtilalom, érdekszféran kivili sztrajk) miatt a jelen szerz6désbél eredd
kotelezettségének nem tud eleget tenni, ugy ezen korilmények fennallasanak és
kovetkezményei  elharitasanak ideje alatt mentesil a  szerz6désszegés
jogkdvetkezményei aldl. Felek kotelesek a fenti koérdiményekrél és azok varhatd
idétartamardl a masik Felet haladéktalanul irasban tajékoztatni, az érintett hatosagoktdl,
kamaraktol és egyéb szervektdl szarmazo — rendelkezésre allé — hivatalos igazolasok
egyideji csatolasaval. Felek a tajékoztatdas elmaradasabol vagy késedelmes
teljesitésébdl eredd karokért felelnek. Amennyiben a fenti, elére nem lathaté kériimények
fennallasanak idétartama a 3 (harom) hénapot meghaladja, barmely Fél jogosult a masik
Félhez intézett egyoldalu, irasbeli nyilatkozataval — tovabbi hatranyos jogkdvetkezmény
nélkil — a jelen szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

52. Vallalkoz6 a miemléki védelem alad helyezésre okot add kérilményekre tekintettel
tudomasul veszi, hogy az ingatlanban a jelen szerz8dés teljesitése soran esetlegesen
feltart vagy abban taladlhatd, kulturalis 6rokségvédelem (potencialis) targyat képezé
szerkezeteket, mitargyakat kilénds védelemben koételes részesiteni, minden karos
hatastdl, kiléndsen az elazastol minden korilmények kdzott megvédeni koteles. Felek
rogzitik, hogy az ingatlan egyedi miemléki védelem alatt all, arra a vonatkozd
jogszabalyok, igy kilondsen, de nem kizarélagosan a kulturalis 6rékség védelmérél szolo
2001. évi LXIV. térvény és a kapcsolodoé Korm., valamint miniszteri rendeletek specialis
kovetelményeket ir(hat)nak el6.

53. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran koételes tlirni és el8segiteni, hogy az
Orokségvedelmi feladatok tekintetében harmadik személyek a feladatok kdrében rogzitett
vagy jogszabaly szerinti tevékenységiket szikség szerint elvégezzék. Vallalkoz6é az
organizacié (kilénésen a felvonulas, allvanyozas) végrehajtasa soran koételes figyelembe
venni az esetleges 0Ordkségvédelmi igényeket, tovabba koteles egyuttmikddni és —
els6sorban épitési segédmunka és gépi infrastruktira biztositasaval — tamogatni az
esetleges miiemléki kutatast, feltarast végz6 személyek tevékenységét.

54. Vallalkoz6 altal a Kdzbeszerzési eljarasban az értékelési szempontokra tett megajanlasai:
Hatranyos helyzetli munkavallalok alkalmazasa: ... f6'

A hatranyos helyzetli munkavallalé alatt a foglalkoztatas el6segitésérél és a
munkanélkiliek ellatasarol szolo 1991. évi IV. térvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontjaban
meghatarozott fogalom értendd. Vallalkozé a szerzb6dés teljes id6tartama alatt (legalabb
a munkaterilet atadasatol a sikeres miszaki-atadas atvétel idépontjaig) koteles
biztositani, hogy a ... f6 hatranyos helyzetli munkavallalé mikodjon kdzre a teljesitésben.
A hatranyos helyzetl munkavallalok nevérdl és elérhetéségérdl Vallalkozé a
szerz8déskotést kovetd 5 napon belll nyilatkozni kdteles, Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy Megrendel6 jogosult ellendrizni a megjeldlt munkavallalék foglalkoztatasat.
Amennyiben barmely hatranyos helyzetli munkavallalé munkaviszonya megszinik, ugy
Vallalkozd azt 5 napon belll kbteles Megrendel&nek bejelenteni és a Iétszam poétlasardl
Vallalkozé 30 napon belll gondoskodni koteles. A vallalt Iétszam teljesitésének be nem
tartasa esetén, amennyiben azért Vallalkozo felel6s, az 55. pont szerinti késedelmi koétbért
kételes fizetni minden késedelemmel érintett naptari napra.

V. Késedelem, hibas teljesités, jotallas, biztositékok

' a nyertes ajanlattevé megajanlasa szerint kitoltend6

10



55. Vallalkoz6 késedelmi koétbér megfizetésére koteles, ha a jelen szerz6désben rogzitett
15%-0s készultségi fokra eldirt részhatarid6t és/vagy a véghataridét olyan okbdl, amiért
felel6s (Ptk. 6:186.8) elmulasztja. A késedelmi kdtbér mértéke a jelen szerz6dés szerinti
tartalékkeret nélklli nettd vallalkozasi dij 1%-a, minden megkezdett, késedelemmel
érintett naptari napra. A 15 napot meghalad6 késedelem esetén Megrendel6 jogosult a
jelen Szerzédést a Vallalkozé szerz6désszegésére hivatkozva azonnali hatallyal
felmondani, illetve attdl elallni.

56. A Kivitelezés hibas teljesitése esetén Vallalkoz6 - a Megrendel6 valasztasatél fliggéen —
a jelen szerz8désben vallalt jotallasi kdtelezettségének koteles eleget tenni vagy hibas
teljesitési kotbér fizetésére koteles. A hibas teljesitési kotbér 6sszege a hibas teljesitéssel
érintett nettd vallalkozasi dij 20%-anak (husz szazalékanak) megfelel6 0Osszeg.
Megrendeld a jelen pont szerinti valasztasi jogat a hibas teljesités Kivitelezbvel torténé
kozlésétdl szamitott 3 (harom) munkanapon belll jogosult gyakorolni, ennek hianyaban
Kivitelezd a jétallasi kotelezettségének koteles eleget tenni.

57. A Vallalkozé meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles, ha olyan okbdl, amiért felelés
(Ptk. 6:186. §), a szerz6désben rogzitett Kivitelezés teljesitése meghiusul. A meghiusulasi
kotbér alapja a jelen szerzddés szerinti nettd tartalékkeret nélkili vallalkozasi dij. A
meghiusulasi kotbér mértéke a kotbéralap 20%-a.

58. A Megrendeld az esetleges kotbér igényét irasbeli felszdlitas utjan érvényesiti, melynek a
Vallalkozé kételes 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkoz6 a fenti irat kézhezvételét kdvetd 3 napon belll magat érdemi indokolassal és
azt alatamaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kotbér elismertnek tekintendd. A
Kbt.-ben foglalt beszamitasi feltételek (Kbt. 135. § (6) bekezdés) teljestilésekor a kbtbér a
vallalkoz6i szamlaba beszamithato.

59. Megrendeld jogosult a kotbéren fellli karanak érvényesitésére. A késedelmi és
meghiusulasi kotbér egylttesen is érvényesithetd.

60. A Vallalkozé a jelen szerz6dés alapjan teljesitett Kivitelezésre a sikeres miiszaki atadas-
atvételtdl szamitott ...... 2 honap jotallast vallal. A Megrendel6 koteles a jotallasi id6 alatt
felmerdlt, jotallas korébe tartozo hibat annak észlelése utan haladéktalanul, de legkésébb
2 héten belll irasban k6zdlni a Vallalkozéval.

61. A Vallalkozé jotallasi, és szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki a termék természetes
elhasznalédasabdl, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbél, Uzemeltetésbdl,
rongalasbol, vagy barmely olyan egyéb behatasbol eredd hibara vagy hianyossagra,
amely miatt jelen szerz6dés vagy jogszabaly alapjan a Vallalkozét felelésség nem terheli.
Mentesull a Vallalkozé j6étallasi kotelezettségei aldl, ha a meghibasodas a Megrendeld,
vagy az altala megbizott harmadik személy altal végzett atalakitasi, atszerelési vagy
egyéb, a hasznalati utasitasba és a mileirasba Utk6z6 tevékenységébdl ered.

62. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé a sikeres miiszaki atadas-atvétel idépontjaban, annak
feltételeként joteljesitési biztositék nyujtasara koteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a)
pontja szerinti moédon. A biztositék azon Megrendel6i igények biztositdsat szolgalja,
amelyek a Vallalkozét terheld jotallasi igények nem, vagy nem szerzddésszer(
teljesitésének elmaradasabdl eredben jelentkeznek.

63. A joteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret nélkuli nettd vallalkozasi dij 5%-a.
Amennyiben a biztositék nem 6vadékként kerll szolgaltatasra, a Megrendel6 csak olyan
biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan a kételezett vallalja, hogy a Megrendel6 elsé

2 a nyertes ajanlattevé vallalasa szerint kitoltend6
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64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71

72.

felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkil, a fenti mértékig a Megrendel6 felé
kifizetést teljesit, az igénybejelentés benyujtasat kdveté 5 banki napon belll anélkil, hogy
az igényelt Osszeget sajat vagy mas fél koOvetelésével csokkentené (kulonésen
beszamitas). A biztositékon mind a Plébanianak, mind az Egyhazmegyének, mint
kedvezmeényezettnek szerepelnie kell.

Amennyiben Vallalkoz6 a fentieket nem biztositja, Megrendel6 a Vallalkozé
szerz8désszegésére hivatkozassal azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

A biztositéknak a jotallasi id6szak végéig kell lehivhatonak (hatalyban 1évének) lennie.

Megrendelének sajat hataskorében joga van a joteljesitési biztositék felhasznalasara a
Vallalkozét terheld jotallasi kotelezettségek nem, vagy nem szerzédésszer( teljesitése
esetén, amennyiben Vallalkozonak Megrendel6 felé fennalld kdvetelései nem nyujtanak
fedezetet a Megrendeld Vallalkozé miatt bekévetkezett igényére és barmely okbdl nem
tudja kdvetelését beszamitani, és ha e miatt Vallalkozot ésszer(, de legfeljebb tizendt (15)
naptari napos poéthataridé kitlzése mellett irasban felszodlitotta a szerzédésszeri
teljesitésre, és Vallalkozé a péthataridén belll nem teljesitett.

VI. Alvallalkozdk, titoktartas

A Szerzddést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként szerz6dé
félnek, illetve a kbzdsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a Megrendel6 a Szerzédést felmondhatja,
vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerz6déstdl elallhat, amennyiben a Vallalkozd nem
biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy a Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutodlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak.

A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az alvallalkozéi teljesités 6sszesitett aranya nem
haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a
teljesitésben részt vevd alvallalkoz6 nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerzddés
értékének 65%-at meghaladdé mértékben tovabbi kdzremikodét.

Vallalkozé a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint a Szerz6dés megkotésének idépontjaban,
- majd késdbb bevont alvallalkozok tekintetében — a Szerz6dés teljesitésének idétartama
alatt koteles el6zetesen valamennyi olyan alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a
Szerz8dés teljesitésében, és — amennyiben a Koézbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egytt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all a megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban elbirt kizaré okok hatalya alatt.

. Véllalkozé a Szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles a Megrendel6nek minden

tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elbzetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé
nem all kizaro okok hatalya alatt.

Vallalkozé a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint az alkalmassaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a teljesitéshez Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mddon koteles igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettuk akkor
vonhatdé be mas (ideértve az atalakulas, egyesilés, szétvalas utjan tortént jogutddlas
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73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

eseteit is), ha Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkil vagy a helyette bevont Uj
szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek,
amelyeknek az ajanlattevoként szerz6d6 fél a Kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egylitt felelt meg.

Véllalkozé altal a Kbézbeszerzési eljaras soran bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a Szerz6dés
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
Kbdzbeszerzési eljardsban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé koérulménynek
mindslilt. Ebben az esetben Kbt. 138.§ (4) bekezdés rendelkezési az irdnyadoak.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzédés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott, a masik Felet érinté minden olyan informaciot,
amelynek kdzlése a masik Félre vagy a vele kapcsolatban allé mas jogalanyra hatranyos
kovetkezménnyel jarna, ezek hatranyos megitélését eredményezhetné, vagy gazdasagi
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, Uzleti titokként (a tovabbiakban: ,Titok”)
kotelesek kezelni és azokat kizardlag a Szerz6dés teljesitése céljabdl hasznalhatjak fel,
és illetéktelen személyek tudomasara nem hozhatjak.

Felek megallapodnak abban, hogy ennek megfeleléen minden Titkot szigoruan
megtartanak, és a masik Fél elbzetes, irasbeli engedélye nélkil nem hoznak
nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgaltatnak ki, és ilyen személy szamara
nem tesznek hozzaférhetévé sem a Szerz6dés hatalyanak fennallasa alatt, sem azt
kdvetben.

Felek megallapodnak abban, hogy kételesek gondoskodni arrél, hogy a Titkot a velik
jogviszonyban allé mas személyek is Uzleti titokként kezeljék, mind a Szerz6dés hatalya
alatt, mind azt kovet6en.

Felek megallapodnak abban, hogy a Feleket a Szerz8dés barmely okbdl térténé
megsziinése esetén a jogviszony utolsd napjatdl szamitott meghatarozatlan ideig terheli
a titoktartasi kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerzé6dés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal —
nyilvanos, tartalma kézérdek( adatnak mindsul, igy kiadasa harmadik személy részére
nem tagadhaté meg.

Felek tudomasul veszik, hogy az informaciés Onrendelkezési jogrél és az
informacidészabadsagroél szo6ld 2011. évi CXII. térvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kdzérdekbdl nyilvanos adatként nem mindsul Gzleti titoknak a
kozponti és a helyi énkormanyzati koltségvetés, illetve az eurdpai unidos tamogatas
felhasznalasaval, koltségvetést érint6 juttatassal, kedvezménnyel, az allami és
onkormanyzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositasaval, az
azzal val6 rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog
megszerzésevel kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvanossagra hozatalat kialon térvény kézérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz — igy kiléndsen a védett ismerethez —
valé hozzaférést, amelyek megismerése az (izleti tevékenység végzése szempontjabdl
aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadalyozza meg a kdzérdekbdl
nyilvanos adat megismerésének lehetéségét.

VIIl. Szerzéi jogok

Vallalkozo szavatolja, hogy a szerzGdéssel Osszefliggésben a Megrendel0 reszére
atadando Dokumentumok (kiiléndsen Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézikonyvek)
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81.

82.

83.

84.

85.

tekintetében harmadik személynek nem all fenn és a jovében sem fog fennallni olyan joga,
amely végsdé soron Megrendel§ tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy
meghiusitana.

Megrendeld a jelen Szerz6dés keretében a Vallalkozé altal készitendé minden olyan
dokumentum vonatkozasaban, amelyre a teljes kor(, terileti és idébeli korlatozas nélkiil,
hatarozatlan idére sz6l6, kizardlagos, harmadik személynek egyoldalian atengedhet6
felhasznalasi jogot megszerezhetd, megszerzi, amely kiterjed killonésen a
dokumentumok atdolgozasara, modositasara, engedélyezésére, tovabbtervezésére és
publikalasara is. A felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkozasi dij magaban foglalja.

VIIl. A szerzédés hatalya, annak médositasa vagy megsziinése

A Szerzddés Felek altal torténé alairasa napjan lép hatalyba, és az valamennyi Fél
szerz8déses kotelezettségeinek maradéktalan teljesitéséig tart. A Szerzédést a Felek
kizarélag koézés megegyezéssel, egyulttesen, irasban, egységes okiratba foglaltan
moédosithatjak a Kbt. 141. §-ban el6irt feltételeknek megfelel6 esetben. Barmely Fél
maodositasra iranyul6 egyoldalu nyilatkozata, vagy egyoldalu nyilatkozatra tett észrevétele,
valasza nem minésul a Szerz6dés moédositasanak.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben valamely, az 1. szamu melléklet részét képezé
koltségvetés valamely tétele, vagy annak valamely része nem kerll teljesitésre, ugy
Vaéllalkozé az igy elmaradt tételekkel csokkentett vallalkozasi dijrél szd6lo6 szamla
kiallitasara jogosult [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont].

Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 a Kivitelezés soran a Megrendelével el6zetesen
irasban egyeztetve, Megrendel6 kifejezett jovahagyasaval jogosult a Kkiviteli
tervdokumentacioban megadott tipus, gyartmany, megoldassal egyenértékii megoldas
alkalmazasara. Vallalkoz6 az eltérd, de egyenértékii miszaki tartalomra vonatkozdan
részletes aruleirast (mindségi tanusitvanyt, igazolé6 dokumentumokat) kdteles el6zetesen
csatolni, az egyenértékliség megallapitasahoz. A jelen pont szerinti vallalkozoi
kotelezettség megsértése esetén Megrendel§ jogosult a teljesités igazolas kiadasat
megtagadni, illetve az eredeti allapot helyreallitasat kdvetelni [Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pont].

A Szerzédés megszinik:

- Felek szerz6désszer( teljesitése esetén,

- Rendkivili felmondassal valamelyik Fél sulyos szerz6désszegése esetén, a
jogsérté vagy mulaszté félhez intézett egyoldall irasbeli felmondassal,
kiléndsen az alabbi esetekben
- Vallalkoz6 ellen cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul, ide

nem értve a Cstv. 11.§ (2) bek. h) pontjaban foglalt esetet;

- Vallalkozo a teljesitést méltanyolhatd ok nélkul nem kezdi el vagy felfiggeszti
és Megrendel6 erre iranyulé irasbeli felszélitasanak kézhezvételétdl szamitott
10 (tiz) napon belll nem folytatja,

- a késedelmi koétbérrel érintett napok szama meghaladja a jelen szerzédés
szerinti maximumat,

- Vallalkozo kotbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget,

- Megrendeld az esedékes vallalkozasi dij megdfizetésével 30 (harminc) napot
meghaladé késedelembe esik, illetve alapos ok nélkdl megtagadja a jelen
szerz8dés vagy jogszabaly altal eldirt jognyilatkozat kiadasat és ezaltal joggal
valo visszaélést valdsit meg,

- Vallalkozot az MKIK épit8ipari kivitelezéi nyilvantartasabdl térolték,

- aFelek barmelyike egyéb sulyos szerz6désszegést kdvet el.
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86. Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzbédéssel érintett feladata ellatasardl
gondoskodni tudjon — ha

- a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghalad6 tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

- a Vallalkoz6 kdzvetetten vagy kdzvetlenul 25%-ot meghaladoé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

87. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé

- nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével 6sszeflggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelelé tarsasag tekintetében merllnek fel, és amelyek a
Vallalkozé adokoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

- aszerz6dés teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé
szamara megismerhet6vé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrol
Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

88. Vallalkoz6 a Szerz8dés megsziinése elbtt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszerii
pénzbeli ellenértékére jogosult.

89. Megrendel6 koteles tovabba a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint
— attol eldllni, ha a Szerz6dés megkotését kovetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozo
tekintetében a Kdzbeszerzési eljaras soran kizaro ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

90. Felek az elallas és a rendkivili felmondas jogat kizarélagosan irasban gyakorolhatjak, és
tartalmaznia kell a megszlintetés indokat, illetve az azt alatamaszté tények megjeldlését, a
vonatkoz6 bizonyitékok csatolasaval egyetemben. Felek megallapodnak abban, hogy jelen
jogviszony barmilyen okbdl torténé megsziinése esetén felek kotelesek egymassal a Ptk.-
ban meghatarozott keretek kdzott egymassal elszamolni.

IX. Vegyes rendelkezések
91. Felek szerzddéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviseldi:

Egyhazmegye:
Név:

Cim:

Telefon:

Fax:

Email:

Plébania:
Név:

Cim:
Telefon:
Fax:
Email:

Megrendelék miiszaki ellenére:
Név:
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92.

93.

94.

95.

96.

Telefon:
Fax:
Email:

Az atadas-atvételi jegyz6konyv alairasara jogosult személy a Megrendel6k
részérol:

Név:

Telefon:

Fax:

Email:

Vallalkozo:
Név:

Cim:
Telefon:
Fax:

Email:

Vallalkozo6 épitésvezetdje:
Név:

Telefon:

Fax:

Szerz8dd felek mentesllnek a jelen szerz6désbdl fakadd koételezettségeik nem-, vagy
részleges nem-teljesitésével kapcsolatos felelésség aldl, ha az a szerz6dés hatalyanak
bedlltat kovetéen felmerlls, elére nem lathatd elhdrithatatlan erd kdvetkezménye (vis
maior). A vis maior helyzet bekdvetkezésérdl és megsziinésérdl szerz8d6 felek egymast
haladéktalanul értesitik, és a megszinést kovetéen mindent megtesznek a
szerzBdésszeri teljesités érdekében.

Ha a jelen szerz6dés barmely rendelkezése a hatalyos jogszabalyok alapjan semmisnek,
vagy megtamadas folytan érvénytelennek bizonyulna, Ugy az a szerz6dés tobbi részét
nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatédlyos jogszabalyi
rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a szerz6dést az érvénytelen rész nélkil is
megkotottek volna.

A kulfoldi addilletéségli  Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtol a magyar adohatésag
kozvetlenll beszerezhet a Vallalkozéra vonatkozo adatokat az orszagok kdzotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

Jelen szerzédésben hivatkozott alabbi mellékletek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik.

1. sz. melléklet — Miiszaki leiras

2. sz. melléklet — Felel6sségbiztositas

3. sz. melléklet — A szerz6dés teljesitésében részt vevd alvallalkozok listaja és nyilatkozat
kizard okokrol (Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan)

4. sz. melléklet — Kulfoldi addéilletéségl Vallalkozé nyilatkozata (adott esetben, Vallalkozo
altal csatolva)

A jelen szerz8désbdl eredd jogvitdkat szerz6dd felek megkisérlik békés uton rendezni.

Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hataskorrel és illetékességgel
rendelkezd birdsag el6tt érvényesitik.
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97. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrél szold 2015.
évi CXLIII. térvény és a Polgari torvénykonyvrél szold 2013. évi V. tv. rendelkezései és
mas vonatkozo jogszabalyok az iranyaddak.

Megrendeld Vallalkoz6
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