»1_' OOKUMENTUMOT:
ELEKTRONIKUS ALARASSAL LATTA EL: g
Dr. Gyéri-Pintér Marta

KOZBESZERZESI DOKUMENTACIO MODOSITASA, KIEGESZITO TAJEKOZTATAS I,
AJANLATTETELI HATARIDO HOSSZABBITAS

»Pincehelyi Rémai Katolikus Plébaniaépiilet felujitasa”
targyu kozbeszerzési eljarasban

Tisztelt Cim!
A Pincehelyi Rémai Katolikus Plébania az altala kezdeményezett fenti targyu kbézbeszerzési
eljarasban az alabbiak szerint az ajanlattételi dokumentaciot modositja, megadja a beérkezett

kérdésekre a kiegészitd tajékoztatast, valamint az ajanlattételi hataridét meghosszabbitja:

I. Az ajanlattételi dokumentacié mddositott pontjai:

Il. fejezet —- MUSZAKI LEIRAS
Ajanlatkéré a Miszaki leiras ,Pincehely tet6- és homlokzatfelljitas_kiviteli arazatlan.xlsx”
dokumentumat a mellékelten megkuldott alabbi dokumentummal modositja:

Pincehely tet6- és homlokzatfeltjitas_kiviteli arazatlan_M.xIs

lll. fejezet — Szerz6déstervezet
Ajanlatkéré a Szerz6déstervezet 12. pontjat az alabbiak szerint médositja:

12. Megrendelé — amennyiben Véllalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe —a 11.
ponttdl eltérben a (rész)szamlak kifizetését a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§
rendelkezései szerint teljesiti, amelyet minden részszamlaval kapcsolatban alkalmazni kell.
Megrendel6 felhivja a figyelmet az altalanos forgalmi adérél sz616 2007. évi CXXVII. szamu
térvény (a tovabbiakban: Afatv.) 142. § (1) bekezdésére. Megrendel6 AFA alanyi mentes.

Az ajanlattételi dokumentacié egyéb rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak
eérvényben és alkalmazasban.

Il. Az ajanlattételi hataridé meghosszabbitasa

Az ajanlattételi hatarid®é meghosszabbitasa miatt az ajanlattételi felhivas moédositott és a
moddositast kdvetden alkalmazando pontjai:

15. Ajanlattételi hataridé:
2018. januar 18. napja 11 6ra 00 perc

18. Az ajanlat felbontasanak helye és ideje, az ajanlat felbontasan jelenlétre jogosultak:
Helye:

7621 Pécs, Dom tér 2. (Puspoki Palota); 1. emelet, gazdasagi igazgatoi iroda

Ideje:

2018. januar 18. napja 11 6ra 00 perc

Az ajanlat felbontasan jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.

Az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié egyéb rendelkezései
valtozatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazasban.

Ajanlatkéré jelen levéllel az eredeti ajanlattételi hataridé lejarta elétt egyidejiileg, k6zvetlendil
tajékoztatia a modositasrol az ajanlattételre felhivott gazdasagi szerepléket.
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. Kiegészitd tajékoztatas .

Kérdés: A terveken szerepelnek tetdsikig visszabontandé kémények de koltségvetésben
nem szerepelnek.

Valasz: Lasd a 9. kérdésre adott valaszt.

Kérdés: A megmaradd kémények allapota indokolna, hogy visszabontéds utén, tisztitott
téglabdl ujra épitve kerlljenek feltjitasra. Koltségei hol szerepeljenek?

Valasz: A megmaradé kéményeket javitani kell, a koltségvetés e tekintetben -
meglévo tétel mennyiségi novelésével - kiegészitésre keriilt.

Kérdés: Az E-i épiiletrész atépitésre kerllld tetészerkezeténél (lemezfedés) ala, a
hajlasszdg miatt, kell egy viz- és szdgzaro alatétlemez, valamint a Zink miatt egy szell6z6
alatétszényeg. Ezek a rétegek nem szerepelnek a koltségvetésben. Koltségeit hol
szerepeltessik?

Valasz: A koltségvetés kiegészitésre keriilt.

Kérdés: A D-i, zaro tlizfalat vissza kell bontani a fédém szintjéig a tobbszor atépitett, rossz
allapota miatt. Kéltségei hol szerepeljenek?

Valasz: A tiizfal fels6 lezarasanak uUjraépitése szerepel a kiirdsban, emellett a
megmarado feliilet javitdsaval a koltségvetés - meglévdé tétel mennyiségi
novelésével - kiegészitésre keriilt.

Kérdés: A kiiras koltségvetésében nem szerepel a padlastér takaritasa. Koltségeljik
valahol?

Valasz: A padlastér takaritasat kérjik koltségelni, a koltségvetés e tekintetben
kiegészitésre keriilt.

Kérdés: A kivitelezés soran Megrendel6 biztositja-e a kivitelezéshez sziikséges villamos
energia, illetve vizellatast?

Amennyiben Vallalkozé feladata, kérjuk a kiadott kdltségvetések modositasat a koltségek
tételes elszamolasahoz.

Valasz: A villamos energia és vizellatast Megrendelé biztositja, azonban a
szerzbdéstervezet 30. pontja alapjan kérjuk vegyék figyelembe, hogy a Vallalkozét
terheli a kivitelezéshez sziikséges energia, és koziizemi szolgaltatasok koltsége.

Kérdés: A kivitelezés soran Megrendel6 biztositja-e a kivitelezéshez szikséges
ideiglenes létesitményeket, ugy mint raktar, irodahelyiség, egyéb szocialis helyiségek?
Amennyiben Vallalkozé feladata, kérjiuk a kiadott kdltségvetések modositasat a koltségek
tételes elszamolasahoz.

Valasz: A kivitelezéshez sziikséges ideiglenes létesitményeket Megrendel6
biztositja.

Kérdés: A ,Pincehely kiilsé hészigetelés kiviteli arazatlan” koltségvetési kiiras ,45 Fém
nyilaszaro és épuletlakatos-szerkezet elhelyezése” munkanemben szerepld tételek nem
tartalmazzak a EK-15 ,Lakatos szerkezetek konszignacié” L01 jel(i 9 db acél ablakracs
kiirasat. Ezuton kérjik az ellentmondas felmondasat.
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Kérnénk megerdsiteni, hogy fenti szerkezet nem keril beépitésre.

Valasz: Az L01 jelli ablakracsot — ahogy a nyilaszaré konszignacio és a kéltségvetés
is utal ra — a HO1 jelli ablak szarnyai kozé kell beépiteni. A racs arat ezért a H01 jelii
ablak koltségvetési tételébe kérjiik beépiteni.

9. Kérdés: 4. Az ,Epitész miszaki leirds” Epliletszerkezetek ismertetése,
teljesitményjellemzéi:
- Falazasi munkak alapjan a megmaradé kéményfejek nyerstégla falainak javitasa
szerepel, valamint az "EK-12 jelli Tervezett Déli udvari homlokzat” terven 2 db kémény
visszabontasra kerul. A koltségvetésbél hianyoznak ezeknek a munkaknak a kiirasa,
valamint a kapcsolédé kéményallvanyok kiirasa. Kérjik az ellentmondas feloldasat és
kiegésziteni a koltségvetési tételeket.

Valasz: A koltségvetés a kéményallvanyokkal, ill. a bontas esetében meglévo tétel
mennyiségi novelésével kiegészitésre keriilt.

10. Kérdés: Amennyiben a moddositott mlszaki tartalom miatt kiadasra kerll kiegészité
koltségvetés, kérjik a ,Pincehely plébania arazatlan f66sszesit¢” modositasat.

Valasz: Kiegészité koltségvetés nem keriil kiadasra, Ajanlatkéré kiegészitette a
kiadott  koltségvetést (Pincehely tet6- és homlokzatfeldjitas_kiviteli
arazatlan_M.xIs).

Budapest, 2018. januar 15.

Ellenjegyzem:

Pincehelyi Rémai Katolikus Plébania ajanlatkéré nevében
dr. Gy6ri-Pintér Marta
felel6s akkreditalt kozbeszerzési szaktanacsadé
Lajstromszam: 00515
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