
 

2017.10.20. 

  

 

 

 

 

FELSŐSZENTMÁRTON – MEGLÉVŐ RÓMAI 

KATOLIKUS PLÉBÁNIA ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSA, 

FELÚJÍTÁSA, AKADÁLYMENTESÍTÉSE, KÖZÖSSÉGI 

TÉR KIALAKÍTÁSA 

7968 FELSŐSZENTMÁRTON, FŐ U. 1.  
HRSZ: 360/9 

Strukturált hálózat és vagyonvédelmi rendszer kiviteli terve 

 

Gungl Péter 

HI-V 02-1015, HI-VN 02-1015 
  



              

 

 

1 

 

  TARTALOMJEGYZÉK 

 

Tervezői nyilatkozat ........................................................................................... 2 

1. A kiviteli terv műszaki tartalma, a tervezés szempontjai.............................. 3 

1.1. Feladat bemutatása ................................................................................... 3 

1.2. Jelenlegi rendszer áttekintése ..................................................................... 3 

1.3. A pályázó feladata ..................................................................................... 3 

1.4. Műszaki szempontok részletezése ................................................................ 3 

1.5. Tervezői tanulmány ................................................................................... 4 

2. Strukturált hálózat ....................................................................................... 5 

2.1. A hálózat topológiájának ismertetése ........................................................... 5 

2.2. Ideiglenes hálózatépítési munkák ................................................................ 6 

2.3. Nyomvonal ............................................................................................... 6 

2.3.1. Épületen kívüli nyomvonalak ................................................................ 6 

2.3.2. Épületen belüli nyomvonalak ................................................................ 7 

2.4. Rendezőszekrény ....................................................................................... 8 

2.5. Rendszer kábelezése .................................................................................. 8 

2.6. Rendezőfelületek ....................................................................................... 8 

2.7. Végponti szerelvények kábelezése ............................................................... 9 

2.8. Mérés, dokumentálás, regisztráció ............................................................... 9 

2.9. Számítógépes hálózat kialakítása ................................................................. 9 

3. Vagyonvédelmi rendszer ............................................................................ 10 

4. KTV hálózat ................................................................................................ 10 

5. Kaputelefon ................................................................................................ 11 

6. Szabványok és ajánlások ............................................................................ 11 

7. Munkavédelmi tervfejezet .......................................................................... 11 

8. Tűzvédelmi tervfejezet ............................................................................... 13 

9. Környezetvédelmi tervfejezet ..................................................................... 13 

10. Rajzjegyzék ................................................................................................ 13 

 

 

 



              

 

 

2 

 

Tervezői nyilatkozat 
 

 

a „Felsőszentmárton – meglévő római katolikus plébánia épület átalakítása, 

felújítása, akadálymentesítése, közösségi tér kialakítása” megnevezésű 

projekthez kapcsolódóan a gyengeáramú rendszerek kivitelezéséhez. 

Strukturált hálózat és vagyonvédelmi rendszer kiviteli terve 

 

Tervezett építési tevékenység megnevezése és leírása: 7968 Felsőszentmárton, Fő 

utca 1. (hrsz.: 360/9) szám alatti plébánia épület átalakítása és felújítása. 

 

Szakági tervező adatai: 

A tervező neve: Gungl Péter gyengeáramú tervező 

A tervező címe: 7630 Pécs, Francia u. 1. 

A tervezői jogosultság száma: HI-V 02-1015, HI-VN 02-1015 (BMMK) 

 

Létesítmény jellege: Strukturált kábelezési rendszer építése és vagyonvédelmi 

rendszer telepítése. 

 

A tervezett rendszer hagyományos távbeszélő, árnyékolt és árnyékolatlan (F/UTP, U/UTP, 

Cat5, Cat6, Sw stb.) strukturált hálózati alkotóelemek felhasználásával készül. 

 

Az általunk készített tervdokumentáció műszaki megoldásai megfelelnek a vonatkozó 

jogszabályoknak, így a munkavédelemről szóló törvény, a nemzeti szabványban és az 

ágazati, illetve a távközlési szabványokban és szociális normatívákban, valamint az 

egészségügyi és szociális tervezési irányelvekben szereplő előírásoknak, azok 

figyelembevételével készültek és azoktól nem térnek el. A tervanyag a beruházásra 

vonatkozó biztonsági, munkaegészségügyi és szociális igényeket kielégíti. 

 

 

 

Pécs, 2017.10.20. 
 Gungl Péter 

 

 

 

 

 

 

 gyengeáramú tervező 

 

 



              

 

 

3 

 

1. A kiviteli terv műszaki tartalma, a tervezés szempontjai 

 

1.1. Feladat bemutatása 

Felsőszentmártonban a Fő utca 1. szám alatt a plébánia átalakítását és felújítását 

tervezik. Az épület egy meglévő ingatlan, amelyben helyet kap a plébánia és a paplak. 

Ennek kapcsán az épületben strukturált kábelezést, kaputelefont, KTV hálózatot és 

vagyonvédelmi rendszert tervezünk a Megrendelői igényeknek megfelelő műszaki 

tartalommal. 

Jelen kiviteli terv ezen épületbe szánt gyengeáramú rendszerek tervezési szempontjait, a 

Megrendelő igényeit, valamint a kor követelményeit figyelembe véve készült. 

 

1.2. Jelenlegi rendszer áttekintése 

Az épület belső gyengeáramú rendszeri a beruházás keretében kerülnek újonnan 

kialakításra, meglévő, vagy megmaradó rendszerekről nem beszélhetünk.  

 

1.3. A pályázó feladata 

Az épület informatikai és vagyonvédelmi rendszerének kivitelezése. Az épületben az 

informatikai igények megvalósítására U/UTP Cat6, a kor fejlettségének és a Beruházói 

elvárásoknak megfelelő strukturált hálózatot terveztünk.  Az elektronikus riasztórendszer 

az épület vagyonbiztonságát szolgálja. A fenti rendszer kialakítása jelen tervben 

foglaltaknak megfelelően a pályázó feladata. 

A fentieken túl átadáskor részletes rendszer dokumentáció biztosítása, amely tartalmazza 

a hálózat végpontjait, a kábelezés nyomvonalát és a hálózat szabványosságát igazoló 

műszeres mérés jegyzőkönyveit, valamint a felszerelt berendezések telepítési helyét. 

 

1.4. Műszaki szempontok részletezése 

A rendszer tervezésénél a következő szempontokat vettük figyelembe: 

• Az épületben plébánia hivatal és paplak kap helyet, amelyek esetében elvárás a 

kiváló minőségű és esztétikájú eszközök/berendezések beépítése, a kivitelezési 

munkálatok I. osztályú minőségben történő megvalósítása.  

• Az épületben U/UTP Cat6 strukturált végpontok kiépítése szükséges a telefonos és 

informatikai eszközök kiszolgálására. 

• A végpontokat egy darab rendezőből lehetséges kiépíteni a strukturált kábelezésre 

vonatkozó szabványokat figyelembe véve. A rendező pontos méretét és elhelyezését 

a kiviteli terv részletesen tárgyalja. 

• A Megrendelő kérésnek megfelelően az informatikai igényeket legjobban kiszolgáló 

strukturált hálózat kialakítása mellett döntöttünk. Ezzel a megoldással a hálózat 

üzemeltetése és felhasználása válik egyszerűvé a mindennapi munka során. 
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• A kivitelezést megelőzően a villamos kivitelezővel részletesen egyeztetni kell a 

nyomvonalak kialakítását! 

• A vízszintes kábelezés a következők szerint kerül kialakításra. Ahol az építészeti 

adottságokból kifolyólag álmennyezet kerül kivitelezésre, ott álmennyezet felett 

vezetett csövezéssel lehet eljutni a végponti szerelvények helyéig. Az álmennyezet 

feletti térből falba süllyesztett védőcsövezéssel érjük el a süllyesztett szerelvények 

szerelési magasságát. Ahol nem készül álmennyezet, ott falba süllyesztett műanyag 

védőcsövezéssel érjük el a végponti szerelvény pozícióját. 

• Süllyesztett szerelésnél az egyes szerelvényeket 65mm-es süllyesztett 

szerelvénydobozokban egységesen fal síkjába történő süllyesztett szereléssel kell 

elhelyezni.  

A nyomvonal kialakítása az erősáramú kivitelező feladata, a gyengeáramú 

költségvetés erre vonatkozóan nem tartalmaz anyag és munkadíjakat! A tételes 

nyomvonal építési igényt a villamos tervező számára tervközi adatszolgáltatás 

keretében átadtuk. 

• A terv tartalmaz hálózati aktíveszköz szállítását, amelyeket az épület informatikai 

berendezéseinek kiszolgálására méreteztük. 

• A kábelhálózat telepítésénél kritérium a magas műszaki és esztétikai színvonal, ezért 

csak azonos gyártó elemeiből (csatlakozók, kábel, patch panel, patch kábel) építhető 

ki a hálózat. Műszaki elvárás a kiépített hálózatra 25 éves rendszergarancia 

biztosítása a gyártó részéről. 

• Az épület belső tereinek vagyonvédelmére Paradox típusú elektronikus 

riasztórendszert terveztünk. 

• A bejutási szándék jelzésére hagyományos audió kaputelefon rendszert terveztünk a 

két bejáratban felszerelni. 

• A TV műsorszolgáltatás igényebe vételére hagyományos RG6 csillagpontos koax 

kábelezést terveztünk.  

 

A kiviteli tervben szereplő épületalaprajzok, helyiségkiosztások a 2017. szeptemberi 

építész adatszolgáltatásnak megfelelő állapotokat tükrözik! Az időközbeni változtatások 

kihatással lehetnek a gyengeáramú rendszerek kivitelezési költségeire! 

 

1.5. Tervezői tanulmány 

A Lakócsai Római Katolikus Plébánia (7918 Lakócsa, Vörösmarty u. 1.) megbízásából 

elkészítettük a „Felsőszentmárton – meglévő római katolikus plébánia épület 

átalakítása, felújítása, akadálymentesítése, közösségi tér kialakítása„ – 

projekthez kapcsolódó gyengeáramú rendszerek kiviteli tervét.  

A tervezés első szakaszában tisztáztuk a tervezési irányelveket, valamint a mennyiségi 

és minőségi kívánalmakat, a gyengeáramú rendszerekkel szembeni Megrendelői 

elvárásokat. 

Az épületben a mai kor követelményeinek és a vonatkozó Beruházói elvárásoknak 

megfelelő R&M gyártmányú U/UTP Cat6 egyéni kábelezést terveztünk kialakítani. A 

tervben szereplő vagyonvédelmi rendszer Paradox gyártmányú.  



              

 

 

5 

 

2. Strukturált hálózat 

 

2.1. A hálózat topológiájának ismertetése  

A kábelezési rendszer struktúrája az épület adta lehetőségek alapján kerül kialakításra, 

figyelembe véve a Megrendelői igényeket. A kiépítendő kábelhálózat az épület építészeti 

adottságai miatt egy rendezőből építhető ki, ez a tervezett lépcső alatt kapna helyet. 

A kábelezési rendszer három főcsoportra osztható: 

• Külső csatlakozások és az épületek összekötése 

Ahol a telefon rendszerek esetében elsődlegesen a hagyományos érpár, vagy 

érnégyes sodratú réz kábel, másodlagosan optikai kábel a jellemző. A 

számítástechnikai rendszerek esetén elsődlegesen az optikai kábel a jellemző, 

ahol a távolságtól függően monómódusú, vagy multimódusú optikai kábeleket 

alkalmaznak. 

Az épület gyengeáramú szolgáltatói ellátásáráról a kivitelezés megkezdésekor 

egyeztetni kell a Megrendelő által preferált szolgáltatóval, hogy milyen 

nyomvonalon tudja az épületet kiszolgálni. Előzetes elképzelések szerint a Fő utca 

irányából terveztük a szolgáltatói becsatlakozást. Erre a célra 1db LPE40-es 

műanyag védőcsövet terveztünk kiépíteni a tervezett beállás és az épület 

viszonylatában, innen a gyengeáramú rendező irányában 1db MüII32-es védőcső 

szükséges húzódobozokkal. A védőcsövet csak a szolgáltatói kábel elvezetésére 

terveztük biztosítani. A védőcső lefektetése a villamos kivitelező feladata.    

• Vertikális kábelezés, vagy felszálló kábelezés 

Ilyen jellegű kábelezés az egyéni kábelek elvezetése miatt lehet szükséges. Az 

épület kapcsán jelen beruházási ütemben a tetőtér beépítése nem valósul meg, de 

egy későbbi beruházási ütemre elő kell készülni a nyomvonalak tekintetében. Erre 

a célra a földszint és a tetőtér viszonylatában a gyengeáramú fejlesztések 

számára 1db 50mm-es műanyag védőcsövet kell elhelyezni.  

A nyomvonalak kiépítése előtt a villamos kivitelező részletesen egyeztessen a 

gyengeáramú kivitelezővel! 

• Horizontális kábelezés 

Az elosztóktól a csatlakozókig terjedő egyéni vezetékek rendszerét értjük alatta, 

melyben a sodrott érpáras kábel a jellemző (U/UTP). 

Az egyéni kábelezést R&M U/UTP Cat6 strukturált rendszerrel terveztük 

kialakítani. 

A strukturált kábelezésre vonatkozó szabványok rögzítik a rendszer tervezésének és 

kialakításának, valamint az építéshez felhasználható kábelek, rendező és csatlakozó 

elemek részletes előírásait és adatait. Ezek a szabványok a következők: 
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  ANSI/TIA/EIA-568-A 

  ISO/IEC/11801 

  EN 50173 

  TIA/EIA 455 

  IEC-794 

Ezeket az előírásokat - egyéni vezetékek hossza, hajlítási sugarak, maximális húzóerő, 

stb. - nem csak a tervezésnél, de a kivitelezés során is szigorúan kell figyelni és 

betartani! 

 

2.2. Ideiglenes hálózatépítési munkák 

Nem beszélhetünk megmaradó gyengeáramú rendszerekről, minden gyengeáramú 

létesítmény jelen beruházás keretében, újonnan kerül kiépítésre. Ideiglenes hálózatépítés 

a gyengeáramú rendszerek vonatkozásában nem szükséges. 

 

2.3. Nyomvonal 

A kiépítendő védőcsövek nyomvonalát – a gyengeáramú rendszerek tekintetében – a 

tervhez mellékelt épületalaprajzok tartalmazzák, valamint részletesen az erősáramú 

kiviteli tervek. Az egyes nyomvonalakat a tervezés során az erősáramú szakterülettel 

közösen alakítottuk ki. Annak kiépítése a villamos kivitelező feladata, melynek a 

gyengeáramú munkálatok megkezdéséig el kell készülnie. A nyomvonalépítés tételes 

költségvetése az erősáramú kiviteli tervekben található a gyengeáramú kiviteli tervek 

erre vonatkozóan nem tartalmaznak költségvetési tételeket!   

Az egyéni kábelek elvezetését kiviteli tervben meghatározott nyomvonalon műanyag 

védőcsövekbe történő behúzással kell vezetni. A kivitelezés során figyelemmel kell lenni 

arra, hogy a megfelelő - a gyengeáramú rendszerek számára szerelt – védőcsövekbe 

kerüljenek a kábelek elvezetésre a megfelelő védőtávolságok betartásával, mivel ez által 

biztosítható az elektromágneses kompatibilitás (EMC), technológiai és szabványossági 

előírások betartása.  

A nyomvonal esetében még fontos kivitelezési szempont, hogy a megfelelő 

keresztmetszetek betartása kiemelt jelentőséget élvezzen, mivel a későbbi bővítések és a 

Cat6 kábelezés miatt került betervezésre a tervben szereplő nyomvonal!  

A függőleges és vízszintes elvezetésű védőcsövek nyomvonalát, úgy kell kialakítani a fal 

és födém áttörések esetén, hogy azok teljes keresztmetszetben keresztülmenjenek a 

falakon. A kábelátvezetést követően ezeket az áttöréseket tűzgátló anyaggal le kell zárni. 

 

2.3.1. Épületen kívüli nyomvonalak 

Az épület vonatkozásában a szolgáltatói csatlakozás számára terveztünk 1db KPE40-es 

műanyag védőcsövet, amelyet a telekhatárról kell bevezetni az épületbe, a kiépítéshez 
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szükséges földmunkát a villamos költségvetés tartalmazza. A védőcső pontos 

végződtetését a kivitelezést megelőzően egyeztetni kell a preferált távközlési 

szolgáltatóval. A védőcső biztosítja a beállást a gyengeáramú rendező irányában.  

 

2.3.2. Épületen belüli nyomvonalak 

A nyomvonal kiépítése a villamos kivitelező feladata, amelynek a gyengeáramú 

kivitelezés megkezdéséig el kell készülnie. 

Az egyéni kábelek elvezetésére a rendező irányából csillagpontos topológiával nyílik 

lehetőség az egyes helyiségek irányában. Ez azt jelenti, hogy minden csatlakozóaljzat 

irányából végpontonként egy-egy (dupla szerelvény esetén két-két kábelt jelent a két 

végpont miatt) strukturált kábel behúzása szükséges csillagpontos topológiában. A 

vezetékek behúzása falba süllyesztett védőcsőbe, vagy álmennyezet felett vezetett 

műanyag védőcsövezésben történik. 

A nyomvonalnak csak a gyengeáramú szakterület kábeleit szabad tartalmaznia, az 

erősáramú kábelek keresztezését szabvány szerint előírt védőtávolságokban szabad csak 

elvezetni, a keresztezések számát a lehetőségeknek megfelelően kerülni kell. Az egyéni 

végpontok irányában a beállást minden helyiségben műanyag védőcsövezéssel kell 

kialakítani. A nyomvonal méretét, úgy határoztuk meg, hogy kellő helyet tartalmazzon a 

jelenlegi kábelek számára, valamint helyet biztosítson a későbbi vezetékezéseknek. 

A csövezést, úgy kell kiépíteni, hogy két 90 fokos törés, kanyar esetén egy darab 

megfelelő méretű húzódobozt kell elhelyezni a falba véséssel, rögzítéssel, hogy a kábelek 

a nyomvonalba behúzhatóak legyenek. 

A teljes épület viszonylatában az egyes beállások esetében figyelembe kell venni, hogy a 

kivitelezett kábelezés U/UTP Cat6, csillagpontos topológia, amelyben a kábelek nem 

toldhatóak, nem köthetőek! 

Jelen kiviteli tervben a tetőtér kialakítása nem szerepel, a jövőbeni használat és 

kialakítás számára most csak a szintek közti csövezéssel számolunk! 

Az egyes beállások a gyengeáramú rajzokon látható végpontok felszerelési helyéig 

terjednek, ahol az erősáramú szakág által kialakított fogadódobozokba ültetjük az RJ45 

felületű szabványos csatlakozókat. A csatlakozók pontos típusát, és sorolhatóságát, a 

kivitelezést megelőzően egyeztetni kell, a Beruházóval és az erősáramú kivitelezővel. A 

gyengeáramú csatlakozókkal szemben az alapvető elvárás szabványos csatlakozó 

aljzatok telepítése, amelyek az erősáramú szerelvényekkel sorolhatóak kell, hogy 

legyenek. Jelen esetben a tervezett szerelvények R&M Legrand Valena gyártmányúak. 

Amennyiben ettől eltérő minőségű, típusú szerelvénycsalád kerülne kiválasztásra, úgy ez 

befolyásolja a gyengeáramú kivitelezési költségeket! A szerelvények pontos típusát a 

kivitelezés során egyeztetni kell a Beruházóval és az erősáramú kivitelezővel. 
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2.4. Rendezőszekrény 

Az épület tagoltsága, valamint a végpontok mennyisége miatt a hálózati rendszer 

kiszolgálását 1 db rendezővel tervezzük megvalósítani. 

Az újonnan kialakítandó 15U magas, 500mm mély fali rendezőszekrény üvegajtós 

zárható kivitelű, a jó szerelhetőség és kábelek esztétikus elvezetése érdekében. Itt 

kapnának helyet az épületet kiszolgáló informatikai aktív eszközök és a strukturált 

kábelezés passzív rendezői. 

A fali rendező első 19” széles profil-párral rendelkezik, továbbá túlfeszültségvédett 230V-

os elosztó modullal, amely szintén 19” széles rögzítő felületű. A rendezők földelése 

(elemeinek összekötése) és érintésvédelmi mérésük is teljesítendő kivitelezői feladat, 

amelyről a kivitelezőnek az átadási dokumentációba érintésvédelmi jegyzőkönyvet kell 

mellékelni. Az ehhez szükséges előkészítést az erősáramú kivitelezőnek kell biztosítani a 

rack szekrény felszerelési helyén. 

A hálózati rack szekrény 19”-os szabványos hálózati aktív és passzív eszközök 

fogadására szolgál, biztosítva ezzel az eszközök beépíthetőségét és üzembiztonságát. 

Elvárás, hogy a gyengeáramú rendezőszekrényt az épület EPH rendszeréhez 

csatlakoztatni tudjuk, erre a célra a villamos kivitelezőnek megfelelő földelési pontot kell 

biztosítani a helyiségben, a rendező felszerelési helyén. 

 

2.5. Rendszer kábelezése 

A kábelhálózat egyéni strukturált kábelezésének kialakításakor R&M U/UTP Cat6 

strukturált hálózat kiépítését terveztük, szigorúan figyelembe véve a szabványban 

rögzített maximális 90m végpont-rendező távolságot. A kiépítésnél a maximális húzási 

erő és a minimális hajlítási sugár betartása a kivitelező számára kötelező előírás. Az 

egyéni végpontok hálózatba kapcsolásához rendezőoldalon a patch kábeleket, még 

végpontoldalon megfelelő számú lengőkábelt a kivitelező feladta biztosítani. 

 

2.6. Rendezőfelületek 

Az egyéni strukturált kábelek kifejtésére szabványos RJ-45 felületű R&M (24 portos 

kivitelű) U/UTP Cat6 patch panelek szolgálnak a rendezőben. A patch panelek között 

gyűrűs fűző panelek elhelyezése szükséges, biztosítva ezzel a rendezőkábelek 

áttekinthető és szabványos elvezetését. 

A rendező beültetését, a patch panelek elhelyezését a rack szekrény beültetési rajz 

pontosan tartalmazza. 
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2.7. Végponti szerelvények kábelezése 

A végponti szerelvények esetében falba süllyesztett 65-ös dobozba szerelendők a 

gyengeáramú csatlakozók. Az egyéni vezetékeket a kábeldobozokból kötés mentesen kell 

behúzni az aljzatok helyétől a rendezőig. A kábelek R&M U/UTP Cat6 modulra kerülnek 

kifejtésre és a szerelvénykeretbe beültetésre. 

A vezetékeket a későbbi azonosítás érdekében egyéni azonosítóval kell ellátni, mely a 

végpont számával egyezik meg. A végpontok számozásakor az alábbi eljárást kell 

alkalmazni: 

 

Szint Végpontok 

Földszint 001 – 012, W-01 - W-02 

 

A behúzásnál ügyelni kell arra, hogy a vezetékek szigetelését ne sértsék fel. Amennyiben 

ez előfordul, úgy azt a vezetéket ki kell cserélni! A vezetékek behúzása után a 

csatlakozók felőli oldalon az aljzatok szerelő kereteit a falban elhelyezett süllyesztett 

szerelvénydobozokba, falon kívüli szerelés esetén, a falon kívüli csatlakozódobozba kell 

bepattintani. A betétek bekötése során ügyelni kell a vezetékek sodrásának 

megtartására! Az aljzatokon el kell helyezni a végpontok azonosítási számát géppel írva. 

Az egyéni vezetékek rendező felőli oldalait a beültetési rajznak megfelelő helyen mind a 

4 érpárral kell kifejteni. 

 

2.8. Mérés, dokumentálás, regisztráció 

A kiépült hálózat minden végpontját hitelesített mérőműszerrel le kell mérni. A hitelesítés 

igazoló dokumentumot csatolni kell a mérési jegyzőkönyvhöz. 

A dokumentációnak tartalmaznia kell a végpontok elhelyezkedését és a nyomvonal 

vezetését grafikusan is, a szobák szerinti végpont eloszlásról Excel, vagy valamilyen nyílt 

szabványban rögzített formátumú végponti táblázatot. A kiépítés után a választott 

kábelezési rendszer gyártója – jelen esetben R&M - felé regisztráljuk a hálózatot, arra a 

garanciát a gyártó sikeres regisztrációt követően 25 évre vállalja. 

 

2.9. Számítógépes hálózat kialakítása 

A számítógép-hálózat kialakítását 1db HP1820-24G menedzselhető aktív eszközzel 

terveztük, amely 24db 10/100/1000Mbit/s átviteli sebességű porttal rendelkezik. 

A vezetékes hálózat mellett az épületbe vezeték nélküli hálózatot is terveztünk, amelyet 

Ubiquiti PoE AP berendezésekkel terveztünk megvalósítani, amelyek informatikai és 
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villamos táplálását a rendezőből PoE injektor biztosítaná. A WiFi hálózat felkonfigurálását, 

illetve a vezetékes aktív elemek paraméterezését a kivitelező végzi el, a Megrendelővel 

egyeztetve. Valamennyi eszköz menedzselhető aktív elem, a belső hálózati struktúrát, 

VLAN-okat, fix IP címzések a Megrendelővel egyeztetve kell kialakítani. A szolgáltatói 

Internet csatlakozás fogadására MikroTIK routert terveztünk elhelyezni a rendezőben. A 

gyengeáramú berendezések szünetmentes villamos táplálására 30-60 perc áthidalási 

idővel APC Smart UPS-t terveztünk a rendezőben elhelyezni. 

 

3. Vagyonvédelmi rendszer 

Az épületbe egy korszerű, digitális technológiát alkalmazó Paradox vagyonvédelmi 

rendszert terveztünk. A kiválasztott termékcsalád a Spectra SP széria, amely rendkívül 

rugalmasan bővíthető rendszer. A központ Paradox SP7000 típusú és a rendezőszekrény 

felett helyeznénk el. A központ maximálisan 2 független riasztási partíció kiszolgálását 

teszi lehetővé. Az épület tervezett használata alapján jelenleg két független riasztási 

partíció kialakítása várható, az egyik a plébániahivatal, a másik a szolgálatilakás. 

 

A két partíció kezelőit a bejárati ajtók belső oldalán helyeznénk el. A partíciók végleges 

kialakítását a telepítéskor a Megrendelővel kell pontosítani. 

Az egyes érzékelők irányából a központ irányában kell kiépíteni a vezetékhálózatot, 

amely az érzékelők esetében 6x0,22 vagyonvédelmi kábelezés, még a nyitásérzékelő 

esetében 4x0,22 vagyonvédelmi kábelezést jelent. A nyitásérzékelőt a topológia 

egyszerűsítése érdekében a kezelőből terveztük kikábelezni. Ezek beszerelését esztétikai 

okokból célszerű a nyílászárókat szállító céggel elvégeztetni, illetve előre beépíttetni. Az 

épület a bejáratoknál elhelyezett kezelőkön keresztül élesíthető és hatástalanítható. A 

tervezett érzékelők DG65 típusú digitális, beltéri érzékelők, melyeket fali konzollal 

tervezünk felszerelni. A helyszíni hangos riasztás jelzésére a homlokzaton, a rajzon jelölt 

helyen 1 db kültéri akkumulátoros hang és fényjelzőt terveztünk. 

Tervünk szakszolgálat felé átjelzést biztosító eszközzel nem számol, ezt a Megrendelő a 

kivitelezéskor a preferált szakszolgálattal egyezteti, a szakszolgálat biztosítja majd az 

átjelző berendezést.  

 

4. KTV hálózat 

Az épületbe hagyományos RG6 x3 árnyékolású koax kábeles KTV-s végpontot terveztünk 

a plébánián a közösségi térbe, a paplak területén a nappaliba, a hálószobába és az 

étkezőbe, amely kábelezése a rendező és a végpont viszonylatában kerülne kiépítésre. A 

szerelvények kiépítési magassága a TV oldalfalra történő szerelése érdekében 1,8-2,1m-

es magasságban tervezett, amelyet a helyszínen a Megrendelővel előzetesen egyeztetni 

kell!  
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5. Kaputelefon 

Az épületbe történő bejutási szándék jelzésére a két funkcióhoz rendelten 1-1db audió 

kaputelefon rendszert terveztünk be. Az egyik szett a plébániahivatalban üzemelne, még 

a másik a szolgálatilakásban. A tervezett kaputelefon rendszer audió 1 nyomógombos 

kültériegység 2db lakáskészülékkel. A bejárati ajtókban 1-1db 12VDC mágneszárat 

terveztünk elhelyezni az ajtók távoli nyitása érdekében. A kaputelefonrendszer 

tápegységei a rendezőben kapnának helyet innen kell kiépíteni az 1+n vezetékes 

kábelezést a kültéri egység és a lakáskészülékek irányában, illetve biztosítani a villamos 

táplálást a mágneszáraknak. 

 

6. Szabványok és ajánlások 

A telepítendő rendszer az alábbi szabványokat támogatja: 

• EIA-464, EIA-464-1 és EIA-478 CCITT I.431 analóg és digitális hangátviteli 

szabványok 

• EIA-232-D (CCITT V.24, V.28) aszinkron és aszinkron adatátvitel (adapterrel) 

• EIA-232-D, EIA-422-A,EIA-423 A (adapterrel) 

• IBM System 34/36/38 és AS/400, IBM 3170/3270 (adapter) 

• IEEE 802.3 10BaseT 10Mbps lokális hálózat 

• IEEE 802.5 Token Ring 4Mbps Token Ring lokális hálózat 

• IEEE 802.5 Token Ring 16Mbps Token Ring lokális hálózat (CAT-4) 

• TPDDI 

• Fast Ethernet IEEE 802.12 (100VG-AnyLan) DPA 

• Ethernet PoE 802.11af 

• WiFi 802.11a,b,g (11,22,54Mbit/s)  

• Fast Ethernet IEEE 802.3 100 Base-T4/TX/TF 

• Gigabit Ethernet IEEE 802.3z 1000BaseT 

 

 

7. Munkavédelmi tervfejezet 

• Munkahely: A tervezett kábelhálózat épületen belüli és épületen kívüli munkaterületek 

igénybevételével létesül. 

• Az építési terület veszélyforrásai: 

o gyalogos és jármű forgalom 

o új erősáramú hálózat 

o magasban végzett munka 

• A munkavégzés során szigorúan be kell tartani a Postaműszaki Szolgálat 

Munkavédelmi Szabályzat, az 1993. évi XCIII. törvény helyett életbe léptetett 2004. 

évi XI. sz. törvény és a 2007. évi CLXI. törvény a munkavédelemről, az 1996. évi 

XXXI. sz. törvény a tűzelleni védekezésről, az 1/1975/II.I5. KPM-ÉVM sz. együttes 

rendelet, az engedélyezők aláírásait, valamint az összes egyéb vonatkozó törvényt, 

szabályzatot, utasítást. Ha bármely említett utasítást betartani nem lehet - az akadály, 

az építési naplóban is rögzített megszűnéséig, vagy megszüntetéséig - a munkát le 

kell állítani. 

• Az építési területen különleges munkaterületek: alépítmény, magasban végzett 

munka. 
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• Az építésnél használandó anyagok a dolgozók egészségét és a környezetet nem 

károsítják. 

• A kábelek az MSZ 7487/2-80 szabvány előírásainak megfelelően kerültek 

betervezésre. 

• A kábel építésére igénybe vett munkaterületen biztosított az egészséges 

munkavégzéshez szükséges levegő, zajártalom, sugárterhelés nincs. 

• A világítás természetes fénnyel biztosított, az épületen belül a mesterséges világítás 

létesíthető. 

• Ügyelni kell, hogy az elhaladó gyalogosok a nyitott szekrényekbe és aknákba ne 

eshessenek be, azok körülkerítéséről gondoskodni kell. 

• Kábeldobot, ha 2 m-nél nagyobb átmérőjű, csak dobszállító járművel lehet szállítani és 

dobemelőt, vagy darut kell használni. Dobgördítés közben a dob előtt tartózkodni nem 

szabad. Dobok tárolásakor azokat elmozdulás ellen rögzíteni kell. 

• A keletkező kábelhulladékot, műanyaghulladékot, egyéb hulladékot össze kell gyűjteni 

és a munka befejeztével el kell szállítani. Külön figyelmet kell fordítani a kihúzott ólom 

köpenyű kábelekre. 

• A szerszámokat, gépeket megfelelő műszaki állapotban, a szükséges átvizsgálások 

után lehet kiadni munkavégzésre. 

• A kábelaknákat és szekrényeket robbanásveszélyesnek kell tekinteni mindaddig, amíg 

annak ellenkezőjéről nem győződtünk meg. 

• A munkaterületen elsősegélynyújtó csomagról, valamint a dolgozók aknából történő 

kiemeléséhez szükséges hevederekről gondoskodni kell. 

• Az MSZ 19.4, 19.5 sz. szabvány elsősegélynyújtással foglalkozó fejezeteit a 

dolgozókkal ismertetni kell. 

• Munkát csak a munkavédelmi ismereteket elsajátított dolgozókkal lehet végeztetni. 

• Az építési munkákhoz egyéni védőeszközöket és felszereléseket kell használni, ezek 

hiányában a munkát fel kell függeszteni. 

• A kivitelező köteles a munka végzését a jóváhagyott műszaki leírás és a csatolt 

tervek, valamint a munkaterület átadása során tett észrevételek figyelembevételével 

végezni. 

• A kivitelező köteles a munka befejezése után átadási dokumentációt készíteni. 

• Az építési területen a dolgozók WC és tisztálkodási lehetőségét biztosítani kell.  

Alkalmazott szabványok, utasítások, előírások: 

• Magyar Telekom Ny RT.  Munkavédelmi Szabályzata. 

• Országos Építésügyi Szabályzat 

• Közlekedésrendészeti Szabályzat 

• MSZ 11718 

• MSZ 2364 (MSZ 1600), MSZ2634 

• MSZ18150 

• MSZ 9200 

• MSZ IEC 1312-1 

• MSZ EN 50310 

• MSZ EN 61663-1 

• MSZ EN 50174-2 

• Kivitelezésre vonatkozó Munka és Tűzvédelmi Szabályzat (Beruházó saját 

rendelkezései) 

A tervezés során a munkavédelmi előírásokat és szabványokat figyelembe vettük. 
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8. Tűzvédelmi tervfejezet 

• A munkavégzés során a Magyar Telekom NyRT. Tűzvédelmi Munkájához készült 

Segédletet és a Tűzvédelmi és Működési Szabályzatot kell figyelembe venni. 

• Minden tűz- és robbanásveszélyes anyagot tárolni, szállítani csak idevonatkozó 

biztonsági előírások betartása mellett szabad. 

• Mivel a területen földgáz csőhálózat van, az alépítmény hálózatban gázszivárgással 

kell számolni és a benntartózkodáskor dohányozni, vagy nyílt lángot használni tilos! 

• A dolgozókat tűzvédelmi oktatásban kell részesíteni. Az oktatást csak tűzvédelmi 

vizsgával rendelkező személy végezheti! 

• A tűzesetet utólag is jelenteni kell! 

• A munkák végzése során elvégzendő hegesztések, köszörülések megkezdése előtt 

tűzgyújtási engedélyt kell kérni a mindenkor felelős helyszíni építésvezetőtől. Az ilyen 

feladatok elvégzéséhez a tűzesetek elkerüléséhez, az esetleg keletkező tűz 

megfékezéséhez oltó berendezés biztosítása kötelező.  

 

9. Környezetvédelmi tervfejezet 

• Jelen terv a környezetvédelmi szempontok figyelembevételével készült. 

• A tervezett munkák a környezetre nem ártalmasak. A munkák során tekintettel kell 

lenni a környezetben tartózkodókra, a növényzetre és bármely létesítmény épségére. 

• Az építés során alkalmazott szállító és munkagépek üzemeltetéséhez használt 

üzemanyagok és kenőanyagok a környező talajba, élő vízbe nem juthatnak, mivel 

azok a környezetet károsítják. A gépek üzemeltetésekor káros gázok keletkeznek, 

ezek mennyiségét az ide vonatkozó előírásoknak megfelelő szinten kell tartani. 

• Az építés során minden környezetre ártalmas anyagot biztonságosan kell tárolni, az 

elszállításukról gondoskodni kell. Ezeket az anyagokat csatornába, nyílt vízfolyásba, 

esetleg területre kiönteni nem szabad. 

• Szállítás során a rakományt úgy kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne veszélyeztesse a 

szállítás útvonalát és a környezetet. 

• A kibontott kábeleket fokozott figyelemmel kell összegyűjteni, elszállítani és szakszerű 

megsemmisítésükről gondoskodni kell. 

 

10. Rajzjegyzék 

Földszint gyengeáramú rendszerek ............................................................ GY-01 

Rack szekrény beültetési rajz  ................................................................... GY-02 
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