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KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTÁCIÓ MÓDOSÍTÁSA II.,  
AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ HOSSZABBÍTÁS  

 
„A Felsőszentmártoni közösségi tér kialakítása”  

tárgyú közbeszerzési eljárásban 
 

Tisztelt Cím! 
 
A Lakócsai Római Katolikus Plébánia az általa kezdeményezett fenti tárgyú közbeszerzési 
eljárásban az alábbiak szerint az ajánlattételi dokumentációt módosítja, valamint az 
ajánlattételi határidőt meghosszabbítja: 
 
I. Az ajánlattételi dokumentáció módosított pontjai: 
  
II. fejezet – MŰSZAKI LEÍRÁS  
 
Ajánlatkérő a Műszaki leírást kiegészíti a mellékelt alábbi csatolmánnyal: 

 Felsőszentmárton_ikszt_villamos_ 17-11-07 ARAZATLAN 18-04-10 
 

A műszaki leírás egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak érvényben és 
alkalmazásban.  
 
II. Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása 
 
Az ajánlattételi határidő meghosszabbítása miatt az ajánlattételi felhívás módosított és a 
módosítást követően alkalmazandó pontjai: 
 

15. Ajánlattételi határidő: 
2018. április 19. napja 11 óra 00 perc 
 
18. Az ajánlat felbontásának helye és ideje, az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
 
Helye:  
7621 Pécs, Dóm tér 2. (Püspöki Palota); földszint – pályázati iroda 
Ideje: 
2018. április 19. napja 11 óra 00 perc 
 
Az ajánlat felbontásán jelenlétre jogosultak: 
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek. 

 
Az ajánlattételi felhívás és az ajánlattételi dokumentáció egyéb rendelkezései 
változatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazásban. 
 
Ajánlatkérő jelen levéllel az eredeti ajánlattételi határidő lejárta előtt egyidejűleg, közvetlenül 
tájékoztatja a módosításról az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplőket. 
 
Budapest, 2018. április 14. 
 

Ellenjegyzem: 
Ajánlatkérő nevében 
dr. Győri-Pintér Márta 

felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 
Lajstromszám: 00515 
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