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KOZBESZERZESI DOKUMENTACIO MODOSITASA, KIEGESZITO TAJEKOZTATAS I,
AJANLATTETELI HATARIDO HOSSZABBITAS

»A Fels6szentmartoni k6zosségi tér kialakitasa”
targyu kozbeszerzési eljarasban

Tisztelt Cim!
A Lakécsai Romai Katolikus Plébania az altala kezdeményezett fenti targyu kozbeszerzési
eljarasban az alabbiak szerint az ajanlattételi dokumentaciot modositja, megadja a beérkezett

kérdésekre a kiegészitd tajékoztatast, valamint az ajanlattételi hataridét meghosszabbitja:

l. Az ajanlattételi dokumentacié mddositott pontjai:

Il. fejezet —- MUSZAKI LEIRAS

Ajanlatkéré a Miszaki leirast médositja a mellékelt alabbi csatolmannyal:
e FelsGszentmarton lakas_villanyszerelés 17-11-07 ARAZATLAN 18-04-10.xls

Ajanlatkéré a Miszaki leirast kiegésziti a mellékelt alabbi csatolmannyal:
e Fels6szentmarton_épitémesteri_munkak_kiegészitése.xls
o Felsdszentmarton plébania arazatlan f66sszesité.doc
o Fels6szentmarton_3609 plébania_felujitas_eng F1_felmérési_alaprajz_és_metszet.

pdf

o Fels6szentmarton_360-9_plébania_felljitas_eng_F2_felmérési_homlokzatok_1.pdf
o Fels6szentmarton_360-9_plébania_felujitdas_eng_F3_felmérési_homlokzatok_2.pdf
o Fels6szentmarton_360-9 plébania_felljitds_eng F4 felmérési_fényképek.pdf

A miszaki leirds egyéb rendelkezései valtozatlan tartalommal maradnak érvényben és
alkalmazasban.

Il. Az ajanlattételi hataridé meghosszabbitasa

Az ajanlattételi hatarid®6 meghosszabbitasa miatt az ajanlattételi felhivas moédositott és a
moddositast kdvetden alkalmazando pontjai:

15. Ajanlattételi hataridé:
2018. aprilis 18. napja 14 6ra 00 perc

18. Az ajanlat felbontasanak helye és ideje, az ajanlat felbontasan jelenlétre jogosultak:

Helye:

7621 Pécs, Dom tér 2. (Puspoki Palota); foldszint — palyazati iroda
Ideje:

2018. aprilis 18. napja 14 6ra 00 perc

Az ajanlat felbontasan jelenlétre jogosultak:
A Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek.

Az ajanlattételi felhivas és az ajanlattételi dokumentacié egyéb rendelkezései
valtozatlan tartalommal maradnak érvényben és alkalmazasban.

Ajanlatkérd jelen levéllel az eredeti ajanlattételi hataridd lejarta eltt egyidejileg, kbzvetlendil
tajékoztatia a modositasrol az ajanlattételre felhivott gazdasagi szereplbket.



lll. Kiegészitd tajékoztatas I.

1.

A kapott dokumentacidban nem szerepel felmérési terv. Készlilt-e? Amennyiben igen,
sziveskedjenek megkdldeni.
Valasz: Ajanlatkéré mellékelten csatolt dokumentumokkal rendelkezésre bocsatja.

A statikai mlszaki leiras szerint "bontasra kertilnek a bejarati falpillérek. Csak az
érintett fodémmezd tamaszkodasi viszonyainak ismeretében bonthaté ell
(Vakolatleverés holkerekben.)” A bejarati falpillérek bontasa nem szerepel a kapott
koltségvetés kiirasokban. Sziveskedjenek a sziikséges mennyiségeket,- informaciokat
megadni és kéltségvetésben szerepeltetni.

Valasz: Az épitész koltségvetés 33/1. tételében van falazat bontas 2,95m3.

A mdilszaki leirds és homlokzati tervek szerint a homlokzati hdészigetelésen
k6zépszemcsés nemes vakolat készil,- a rétegrendben finomszemcsés
szilikatvakolat,- a kapott koltségvetés kiirasban szilikon vakolat szerepel.
Sziveskedjenek pontositani milyen vakolat kéltségelendd,- és a kéltségvetés kiirast
ennek megfelelbn modositani sziveskedjenek.

Valasz: Kérjik a koltségvetési kiiras szerint arazni.

Az atalakitas soran a bels6 falak bontasaval,- Uj valaszfalak épitésével Uj helyiségek
jonnek létre. Mivel a vizesblokkok,- a teakonyha és a kazanhaz kivételével az
aljzatbeton nem kerdl felbontasra, csak a kiilénb6z8 tipusu padldburkolatok,- igy féld,
hogy az uj padléburkolat szintje nem lesz azonos. A koltségvetés kiirasban csak a
meleg burkolat alatt szerepel 3 mm vtg. aljzatkiegyenlités. Sziveskedjenek az uj
padléburkolatok alatti aljzat kiegyenlitést Gjra gondolni és ennek megfelel6en
kéltségvetést modositani.

Valasz: Az elbontott valaszfalak alatti aljzatbeton pétlassal a koltségvetést
kiegészitettlik, az aljzatkiegyenlités sziikségessége egyelbre elére nem lathatd.

A fedett teraszon csak az alaprajzon lathaté — a gépészeti vezetékek cseréjéhez
szlkséges - 4 m2-es részen készil Uj padldburkolat. Kérdésiink: a terasz tovabbi
padléburkolata és a teraszra vezetd lépcsé burkolata nem lesz feldjitva?

Valasz: Nem.

A kapott épitészeti koltségvetés kiirasokban nem szerepelnek az alabbi tételek:

6.1 Villanyszerelési munkak utan horonyvésések helyredllitdsa, 370 fm

Valasz: Az er6saramu koltségvetés ki lett egészitve.

6.2 Villanyszerelési munkak utan fal attérések helyreallitasa, 10 db

Valasz: Az er6saramu koltségvetés ki lett egészitve.

6.3 Gépészeti vezetékek szerelésénél horonyvéseés készitése

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.4 Gépészeti vezetékek szerelésénél horonyvésés helyreallitasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.5 Uj futési vezetékek szerelésénél az 01 el6tér,-02 kozosségi terem,- 03 iroda,- 06
kozleked6-lépcsé,- 07 nappali,- 10 étkezé konyha,- 11 el6szoba,-12 nappali
helyiségekben aljzatbeton felbontasa és helyreallitasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.6 A milszaki leiras szerint a k6zéps6 harantfal étkezd és szoba kdzotti szakaszan
korabban kibontott és visszafalazott nyilasnal a korabbi kiékelés és kifalazas
potlasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.7 Elbontott valaszfalak helyén aljzatbeton helyreallitasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.8 Belsd falépcsé elbontasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.



6.9 Viz,- és szennyviz vezeték részére a gépkocsi taroléban padléburkolat és
aljzatbeton bontasa,- és helyreallitasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.10 Hidegburkolatok aljzatkiegyenlitése bel,- és klltérben

Valasz: Lasd a 4. pontra adott valaszt.

6.11  Meglévd hidegburkolatu helyiségekben labazati kiséré bontasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.12 Uj hidegburkolatu helyiségekben labazati kiséré készitése

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.13 Uj belsé vb. Iépcsé burkolasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.14 Uj belsd vb. lépcs6nél labazati kiséré készitése

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.15 Ereszdeszkazas és homlokzati deszkaburkolat bontasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.16 Bels6 lambéria burkolat bontasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.17 A lebontott lambéria helyén vakolat helyreallitas

Valasz: Az épitész kiegészit6 koltségvetésben lett szerepel.

6.18 Az elbontasra kerll6 kémények helyén fédém helyredllitasa

Valasz: Az épitész kiegészit6 koltségvetésben lett szerepel.

6.19 A megsz(in6 padlasfeljaré helyén fodém egy részének helyreallitasa

Valasz: A tervezett BO3 borda lefedi ezt a terlletet.

6.20 Foldszinten az elbontand6 kémények f6falban maradd részén kémények
kibetonozasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel. A kazanhazi kéménycserénél

szlkséges fodémpotlas az S-1.1 terven és a koltségvetésben szerepel.

6.21 Uvegszovet halé beagyazasa

Valasz: Kérjik a homlokzati hészigetelés tételének az egységaraba beépiteni.

6.22 Hatso terasznal polikarbonat fedés bontasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koliségvetésben szerepel.

6.23 Hatsé terasznal a jelenlegi fal bontasa,- és Uj fal épitése,- vakolasa

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.24 Eszaki oldalon 60 cm széles dilatalt betonjarda épitése

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.25 Déli oldalon racsos folyoka beépitése

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.26 Uj ereszdeszka burkolat készitése

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

6.27 Uj ereszdeszka burkolat feliiletkezelése

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

. A milszaki leirasban emlitett bontasi munkak nem szerepelnek a villamos

koltségvetésben
Valasz: Lakas koltségvetésben szerepeltetve

. A mozgassérult hivé a rajzokon szerepel, a kdltségvetésben nem
Valasz: tobb tételbdl tevddik 6ssze
Plébania:

- 710060757813

- 710060757825

- 710060758045

- 710060758050

- 710153646904

. A napelem rendszer a koltségvetés szerint a féldre kertil? , a tervek szerint a tetére
Valasz: modositva tdébb tételes, tetére szerelheté napelemes rendszerre
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10.

11.

12

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Villamvédelmi terveken konkrét J.Propster gyartmanyd berendezések vannak
feltUntetve, a koltségvetésben viszont OBO gyartmanyok vannak

Valasz: a kett6 miszakilag egyenértéki, barmelyik hasznalhato, tovabba a felhivas 5.
pontja szerint Ajanlatkéré a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése
alapjan rogziti, hogy amennyiben a kdzbeszerzés targyanak kelléen pontos és érthetd
leirasa szukségessé tette, ugy a felhivasban és a dokumentaciéban meghatarozott
gyartmanyu vagy eredeti dologra, illetve konkrét eljarasra, vagy védjegyre,
szabadalomra, teveékenységre, személyre, tipusra vagy adott szarmazasra vagy
gyartasi folyamatra valé konkrét hivatkozas, utalas alkalmazasa kizarélag a targy
jellegének egyértelmi meghatarozasa érdekében tortént, ajanlatkéré a 321/2015. (X.
30.) Korm. rendelet szabalyainak megfeleléen ,az azzal egyenértékl” teljesitést is
elfogadja.

Ideiglenes aramvételezés kialakitasat nem tartalmazza a koltségvetés
Viélasz: javitva, Lakas koltségvetésben szerepeltetve

A Plébania er6saramu koltségvetése a kovetkez6 munkanemeket miért nem
tartalmazza?

21 Irtas, fold- és sziklamunka, 33 Falazas és egyéb kédmiivesmunka

Valasz: ez a lakas koltségvetésében van szerepeltetve

Egyuttal kérnénk az apr. 9-i ajanlatbeadasi hataridé médositasat.
Valasz: ajanlatkérd az ajanlattételi hataridét meghosszabbitotta.

A helyszinrajzon jeldlt zuzottké burkolat és az ehhez kapcsoldédd foldmunkak
hianyoznak a koltségvetésbdl. llletve meglatasunk szerint a zazottkd és a folydka k6zé
célszerl lenne Kkerti szegélykdvet beépiteni. Kérjuk pétoljak a koltségvetésben az
kimaradt tételeket.
Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel. Szegélykd beépitését nem
latjuk indokoltnak.

Altalunk szamolt tetd feliilet 295m2 a koltségvetésben 282m2 szerepel. Ez érinti a
cserépfedést, tetblécezést, foliazast. Kérjuk felllvizsgalni a mennyiséget, és ha
szUkséges, korrigalni a koltségvetést.
Valasz: A tetéfellletet atszamoltuk, mely szerint 290 m2. A 8 m2 kilénbo6zet az épitész
kiegészit6 koltségvetésben szerepel.

Az elbontott falak mennyezeti és oldalfalak csatlakozasanak vakolat helyreallitasat
nem tartalmazza a koltségvetés kiiras, kérjuk sziveskedjenek potolni.
Valasz: Az épitész koltségvetés 23. tételében szerepel.

A padlasfédém terv szerint 25cm vastag kdzetgyapot hészigetelést kap (15+10cm). Ez
a koltségvetésekben 15cm anyagbdl 103+104m2 jelenik meg. 10 cm anyagbol viszont
csak 103m2, hianyzik a 104 m2 10cm kézetgyapot hészigetelés. Kérjuk felllvizsgalni
az észrevételt és korrigalni a mennyiséget.

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

A homlokzati hészigetelés 6ndk altal szamolt mennyiség 95+84m2, altalunk szamolt
Osszes mennyiség 199,5 m2. (bele szamolva a vizszintes eresz kinyulast is). Ez altal
hészigetelés ragasztd, vékonyvakolat, szilikon homlokzati festés, Uvegszdvet hald,
halé beagyazas, szigetelést rogzitd dibel mennyiségei is pontatlanok, kérjik az érintett
tételeket felllvizsgalni és ha helyes az altalunk szamolt mennyiség, korrigaljak a
koltségvetést.

Valasz: A homlokzati hészigetelést atszamoltuk, mely szerint 200 m2. A 21 m2
kildnbbzet az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.



19. Acél gerendak elburkolasat nem tartalmazza a koltségvetés, kérjuk ezt pétolni.
Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

20. Badogozas fejezetbdl a 4. tétel mire vonatkozik? (AMMOR siklemez) Lehetséges, hogy
duplikacio tortént és a 3. tételt kell csak figyelembe venni?
Valasz: Igen, a 4. tételt 0-aval kell arazni.

21. Az M6 jeli nyilaszard alaprajzon 180x155cm, konszignacié és koltségvetésben
180x145cm. Kérjlk ezt felllvizsgalni, és ha szlikséges javitani a kdltségvetést.
Valasz: A gyartas el6tt helyszini méretpontositas szikséges, kérjik a koltségvetésben
szerepld méretre az arazast.

22. Az M8 jell nyilaszard alaprajzon 274x155cm, konszignacio és koltségvetésben
254x155cm. Kérjuk ezt felulvizsgalni, és ha szukséges javitani a koltségvetést.
Valasz: A gyartas el6tt helyszini méretpontositas sziikséges, kérjik a koltségvetésben
szerepl6 méretre az arazast.

23. A 16-os rétegrendben szerepld 5 cm hdszigetelés hianyzik a koltségvetésbdl, kérjik,
pontositsak a koltségvetést.
Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

24. Keleti homlokzaton, az erkélyen talalhaté egy korlat, amit el kell bontani, ezt hol tudjuk
koltségelni?
Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

25. Kils6 jardak bontasat ugyan tartalmaz a kéltségvetés, de meglatasunk szerint nem
kell6 mennyiséget (északi, déli, keleti, nyugati oldalakon) llletve az autébeallénal 2 sav
jarda talalhato, azt is fel kell bontani, hogy az uj térké sikba kerdljon.

Valasz: Az épitész kiegészitd koltségvetésben szerepel.

26. A kivitelezés alatt kozmliszamlak (villany, viz) a kivitelez6t, vagy a megrendel6t
terhelik?
Valasz: a szerz6déstervezet 33. pontja szerint ,33.A Vallalkozét terheli a kivitelezéshez
szlUkséges energia, és kdzlzemi szolgaltatasok kdltsége.”

27. Felvonulasi koltségeket nem tartalmaz a koltségvetés, ezeket hol tudjuk feltiintetni?
(wc, konténerek, 6rzés, stb. )
Valasz: Ajanlatkéré kéri az arazatlan koltségvetés szerinti ajanlattételt, amennyiben a
koltségvetés tételein tul sziikséges a kérdésben szerepeltetett kdltségek bearazasa,
ugy ajanlattevé épitse be az egységarakba. Felhiviuk a figyelmet a felhivas 11.
pontjara, mely szerint ,A vallalkozdi dij atalanydij, a nyertes ajanlattevé tovabbi fizetési
igényt Ajanlatkérével szemben semmiféle jogcimen nem tamaszthat, a vallalkozoi dij
magaban foglalja a nyertes ajanlattevét terhelé valamennyi jarulékos koéltséget is.”

28. Koltségvetés fooOsszesitét nem tartalmaz a letoltétt dokumentum, kérjuk ezt pétolni
sziveskedjenek.
Valasz: ajanlatkéré mellékelten csatolja a f66sszesitét.

Budapest, 2018. aprilis 12.

Ellenjegyzem:
Ajanlatkéré nevében
dr. Gy6ri-Pintér Marta
felel6s akkreditalt kdzbeszerzési szaktanacsado
Lajstromszam: 00515
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