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B. TARTALOMIEGYZEK

GERESDLAK ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM RESZLEGES FELUJITAS KIVITELI TERVE EPITESZ
ES STATIKUS TERVFEJEZETEHEZ

A./ Boritolap

B./ Tartalomjegyzék
C./ Kiilzetlap

D./ Tervez6i nyilatkozat

0. ALTALANOS ELOZMENYEK ES OSSZEFOGLALAS

1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

2. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

3. TERVEK

EPITESZ TERVEK

K-0  Helyszinrajz M= 1:500
K-1  Foldszinti alaprajz M= 1:50
K-2  Karzat alaprajz M= 1:50
K-3  Mddositott Fedélszék alaprajz 1. szint M= 1:50
K-4  Mddositott Fedélszék alaprajz 2. szint M= 1:50
K-5  Mddositott Fedélszék alaprajz 3. szint M= 1:50
K-6  Mddositott Fedélszék alaprajz 4. szint M= 1:50
K-7  Mddositott A-A hosszmetszet M= 1:50
K-8  B-B metszet (templomtér foallas) M= 1:50
K-9  B-B metszet (templomtér mellékallas) M= 1:50
K-10 C-C metszet (szentély foallas) M= 1:50
K-11  Modositott D-D metszet (templomter f6allas) M= 1:50
K-12 Eszaki homlokzat M= 1:50
K-13 Déli homlokzat M= 1:50
K-14 Keleti homlokzat M= 1:50
K-15 Nyugati homlokzat M= 1:50
K-16 Mddositott RR fa tartd konszignacié - gyartmanyterv M= 1:50

R-1  Eresz kialakitasa

R-2  Eresz kialakitasa mellékallasnal
R-3  Gerinc kialakitasa

R-4  Fliggesztd oszlop rogzitése

R-5  Fliggesztd oszlop rogzitése

R-6  TetOkibuvo kialakitasa

R-7  Gerinc lezaras toronynal

R-8  Gerinc lezaras toronynal

R-9  Fagerenda és acél tartd kapcsolata
R-10 Fagerenda és acél tartd kapcsolata
R-11 Fagerenda és acél tartd kapcsolata
R-12 Fagerenda és acél tartd kapcsolata
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TARTOSZERKEZETI TERVEK

S-1M Feszitési terv — Alaprajz M= 1:50

S-2M  Koszoru alaprajz és B-B metszet M= 1:50

S-3M Feszitési terv - B-B metszet M= 1:50; M= 1:25
S-4M Feszitési szerelvény terve M= 1:5

4. KOLTSEGVETESI KIIRAS (DIGITALISAN)
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C. KULZETLAP

GERESDLAK ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM RESZLEGES FELUJITAS KIVITELI TERVE EPITESZ
ES STATIKUS TERVFEJEZETEHEZ

szakértok, tervezok: f/
T% o

g v ‘)

Rabb Péter

okleveles épitémérnok , faszerkezetek szakmérnok
hidszerkezet tervezO: TH-T, statikus tervez6:T
miiemléki épiiletdiagnosztikai szakérto

épitésiigyi szakért6, szakteriiletek:

tartdszerkezetek: SZES-1, épiletszerkezetek: SZES-2
épitéstechnoldgia: SZT, faanyagvédelmi szakért6: FA-12
faipari szakért6: FP-Sz ,

épitész tervez E-2

MEK tag 02-0188, MMK tag 02-0039

Molnar Miklés

okleveles épitémérnck )
statikus tervezd: T, tartdszerkezet szakérté SZES-1
MMK tag 02-0334

Rabb Danlel

épitészmérnok

Szabd Balazs
okleveles épitémérnck
statikus tervezd: T

Hankd Andrea
okleveles épitészmérndk

Rabb Donat

okleveles eplteszmernok

Epitész Kamara tagja E/1 01-0413

teljes kori épitész vezeto tervezo

épitésztervezo szakmérnok

miiemléki érték dokumentalasi szakért6 21-0127

Pécs, 2018.02.28.
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D. TERVEZOI NYILATKOZAT
GERESDLAK ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM RESZLEGES FELUJITAS KIVITELI TERVE EPITESZ
ES STATIKUS TERVFEJEZETEHEZ

Alulirott tervezd 1997. évi LXXVIIL. Epitési torvény alapjan kiadott, 312/2012 (XI. 8.) szam
Korm. rendeletben foglaltak szerint kijelentem, hogy az alabbi dokumentacioban:

Dokumentacié megnevezése: GERESDLAK ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM EPULET RESZLE-
GES FELUJITASANAK KIVITELI TERVE

Helyszin: Geresdlak Templom u. Hrsz.:1
Epitteto: Geresdlak Rémai Katolikus Plébania
Megnevezés, jellemzok: Meglévé épilet homlokzat felljitas, fedélszék Ujja épitése és

tartoszerkezeti rehabilitacio.

abrazolt megoldas megfelel az altalanos érvényl és eseti eldirdsoknak, igy kiilondsen a stati-
kai, allékonysagi kdvetelményeknek. A jogszabalyokban meghatarozottaktol eltérés engedé-
lyezése nem volt sziikség.

A tervdokumentacié a homlokzat és fedélszék, tet6héjalas felljitasaval, valamint a sziikséges
tartdszerkezet megerdsitési munkalatokkal foglalkozik, és azon tilmenden nem érinti az épiilet
épitészeti kialakitasat, és azok felljitasi munkalatait sem.

A tervezés soran a MSZ EN-t alkalmaztuk. Az épitmény tervezésekor alkalmazott miszaki
megoldas az Etv. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjaban meghatarozott kdvetelményeknek megfe-
lel Az épitési, bontasi teveékenyseggel érintett épitmény nem tartalma azbesztet. A tervezes
soran a HESZ eldirasait betartottuk. A dokumentacid tartalmi és formai kovetelményei tekinte-
tében a vonatkozd rendelet elGirdsai voltak az irdnymutatok. A terveken abrazolt tartoszerke-
zetek megfelelnek az MSZ EN szabvanysorozat elGirasainak. A meglévo epiilet vizsgalata és
mindsitése soran az TSZ 01-2013 "Epiiletek megéplilt teherhordd szerkezeteinek ertani vizs-
galata" (Atdolgozott kiadas, az EC figyelembe vételével) Mérnok Kamarai Szabalyzat elveinek
megfelelGen jartunk el. A tervezett szerkezet megerdsités kézmiiveket nem érint.

TervezObi nyilatkozatunkkal kijelentjiik, hogy a meglévé épiilet a feldjitasi mliszaki leirasaban és
tervekben kozolt megoldasokkal a red rendeltetés szerint jutd terhek és hatasok hordasara a
hivatkozott szabvanyokban elGirt id6tartamon beliil az eldirt biztonsaggal alkalmassa tehetd a
terv szerinti, ellen6rzott kivitelezéssel. A tervezO-szakért kijelenti és aldirasaval igazolassal
igazolja, hogy a tervezési feladat végrehajtasahoz sziikséges képesitéssel és az elbirt szakmai
jogosultsaggal rendelkezik.

Pécs, 2018.02.28.

RUM \J a5 / /‘l-;’u:l

Rabb Péter | - Rabb Donat

okl. épitémérnok, faszerkezetek szakmérnok okl. épitészmérnok, épitésztervezd szakmérnok
miiemléki épiiletdiagnosztikai szakértd miiemléki érték dokumentalasi szakért6
E2 - 02-0188 Teljes kor( épitész vezetd tervezd
tartdszerkezet tervezd: T E/1 - 01-0413

MMK 02-0039
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0. ALTALANOS ELOZMENYEK ES OSSZEFOGLALAS

GERESDLAK ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM RESZLEGES FELUJITAS KIVITELI TERVE EPITESZ
ES STATIKUS TERVFEJEZETEHEZ

1. ADATOK:

1.1. Megbizd: Terveinket a Geresdlak Romai Katolikus Plébania (Székhely: 7733 Geresdlak
Hunyadi u. 23) megbizasa alapjan készitettiik el. A Plispokséggel tortént egyeztetés alapjan
2017.11. hénapban kiadott terveinket mddositottuk.

A most kiadasra kerilo terv tervezési feladat:

o A templom homlokzatanak eredeth(i felGjitasa
o A fedélszék és héjazat Ujjaépitése

o A gyamboltovek és egyéb tartdszerkezeti elemek tartdszerkezeti rehabilitacidja
o Vizelvezetés és jarda épitése

1.2. Adatszolgaltatas: Az épiilet felmérési terveit cégilink készitette el. 2014 évben a szer-
kezeti problémak megoldasara épitési engedélyezési, majd az épitési engedély alapjan kiviteli
terveket is készitettlink. A kivitelezés megkezdddott, és tobb litemben folyamatban volt. Jelen
mdszaki leiras a visszalévé munkalatokra vonatkozik.

1.3. . A tervezoi munka soran alkalmazott, és a kivitelezés soran kotelezéen betar-
tando Torvények, rendeletek:

1997. evi LXXVIII. térvény Az épitett kornyezet alakitasarol és vedelmerdl

253/1997 Korm. rendelet OTEK

37/2007. OTM rendelet Az épitészeti-miszaki tervdokumentaciok tartalmi kdvetelményeirdl

312/2012. Korm. rendelet Az épitésiigyi és épitésfelligyeleti hatdsagi eljarasokrdl és ellendr-
zésekrol, valamint az épitésligyi hatdsagi szolgaltatasrol.

39/2015. (III. 11.) Korm.A régészeti 6rokség és a miiemléki érték védelmével kapcsolatos

rendelet szabalyokrol

és az MSZ EN:
1.4. Hivatkozasok:
Altalanossagban:

TSZ 01-2013 Mdszaki Szabalyzat

Bolcskei - Dulacska: Statikusok konyve;

Massanyi - Dulacska: Statikusok kdnyve

Fatrai Gyorgy: Torténeti tetOszerkezetek (Terc 2008)

Barkhausen, Georg; Korner, Carl: Raumgebende Constructionen. H. Balkendecken,
Gewolbte Decken. Bergstrasser, Darmstadt, 1895, 603p. (Handbuch der Architektur, III.
rész, 2. kotet, 3.flizet)

Igmandy: Faanyagvédelem

Pluzsik: Faanyagvédelem Ujabb anyagai

Pannon Protect: Faanyagvédelmi tervezési segédlet

Németh Laszld: Faanyagok és faanyagvédelem az épitGiparban

Andorné Tobias Judit: A XVII-XVIIL. sz. magyarorszagi barokk templomeépitészetének szer-
kezeti kialakulasa és fejlédése. E-EK. 1974/3

O O O O O

O O O O O
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o Kelényi Gyorgy, Az Epitészeti Igazgatdsag és a ,hivatalos” épitészet Magyarorszagon a
XVIII. szazad végeén, in: Zador - Szabolcsi, Budapest 1978, 129.

o MI-04-320/EMISZ 340:1. M{szaki Iranyelvek a nedves fall épiiletek utdlagos vizsgalatahoz.

Danos - Hir : Tatarozasi zsebkonyv )

Agosthaziné Dr. E6rdogh Eva Dr. Gilyén Nandor, Dr. Haszmann Ivan, Téth Erné: Epiletdi-

agnosztika MK. 1999. )

Kelemen Lajos: Eplletdiagnosztikai vizsgalatok. ETK. 1981.

Michael Balik: Nedves falak. CSER. 2000

Breymann: Baukonstruktionslehre (Gebhardt's Verlag, Leipzig: 1900)

rész, 2. kotet, 3.flizet)

Friftche-Ebinghaus: Das Zimmerhandwert(1936)

Torténeti fedélszerkezetek. Krizsan Imola, Dr. Szabd Balint. 1999. Editura utilitas Publisher,

Konyvkiadd Kolozsvar.

o Acsolt fatetOk szakmatorténeti, alak és épliletszerkezettani vizsgalata. Gydri "burcsellas"
fedélszerkezetek példai nyoman. Doktori értekezés. Fatrai Gyorgy. 2004.

o ReuB, Christian Gottlob: Anweisung zur Zimmermannskunst, den Anfdangern und
Liebhabern der Baukunst, besonders den Zimmerleuten zum Besten aufgesetzt, und mit
nothigen Kupfern erklaret. Leipzig, 1764

o Cuno und C. Schéfer: Holzarchitektur vom 14-18 Jahrhundert. Berlin 1883. Verlag Von
Ernst Wasmuth.

o O

O O O O O O

2. 0SSZEFOGLALAS:

Az éplilet szerkezet megerositési munkalatait a jogerds épitési engedély és kiviteli tervek alap-
jan be kell fejezni, a hianyzd szerkezeteket be kell épiteni. A jelen kiviteli tervet egyiitt kell
kezelni az épitési engedélyezési, és az azonnali megerdsités kiviteli terveivel. (2014.09.29-én
kiadott Mddositott kiviteli tervek.)

Az eddig elkészitett megerdsités KivitelezOje tajékoztatasa szerint a mar elkésziilt racsos tartds
vonogerendas megerdsitésnél nem tortént meg a ferde felk6td rudak megfeszitése, mert eze-
ket az 0sszes megerlsités elkésziiltekor, egymassal dsszehangolva kell elkésziteni, tervezli
mivezetés mellett.

A tovabbi vondgerendaknal a korabban tervezett megerdsitést mddositjuk, bels6, lathatd, viz-
szintes vonoruddal.

Ezt kdvetben lehet az ideiglenes - kivitelezéshez sziikséges - megerdsités elemeit a homlokzat-
rol lebontani, tehat ez a feltétele a homlokzati vakolat felljitdsanak, masként nincs értelme
végrehajtani.

Az épiilet homlokzat vakolatat kell feldjitani, Uj szinezéssel ellatva. A labazati vakolat teljes
cserére keriil, a homlokzat vakolat foltszer(i javitassal javithatd. A budafai homokkd nyilas
kereteket javitani kell, és vizlepergetd bevonattal kell ellatni.

Az épiilet korll Uj jarda késziil, folydkaval, a csapadékviz elvezetésével.
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1. EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

GERESDLAK ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM RESZLEGES FELUJITAS KIVITELI TERVE EPITESZ
ES STATIKUS TERVFEJEZETEHEZ

1. A TEMPLOM EPULET ISMERTETESE:
1.1. El6zmények:

El6zményként hivatkozunk a 2013.08.10-én kiadott "Azonnali szerkezet meger0sités épitési
engedélyezési terv"-linkre, melyet hatdsagi kotelezés alapjan készitettiink el.

'F.
12

r_fL._. ~“ ( !.)". { ) "b |

BARANYA MEGYEI
KORMANYHIVATAL
) PECSI JARASI HIVATAL
JARASI EPITESUGYI ES OROKSEGVEDELMI HIVATALA

Ugyiratszam: BA-04D/EQ/421-05/2013 Targy: Geresdlak, Hunyadi J. u. 23 szam, 1. hrsz.
Hiv. szam: 461/2013. alatti Szent Bertalan romai katolikus
Ugyintézé: Bogos-Goldfinger Zita plebaniatemplom életveszélyes allapota (gyében
Mdemléki torzsszam: M 8299 jokarbantartasi kételezés

HATAROZAT

Kotelezem Romai Katolikus Egyhazkozség Geresdlak (7733 Geresdlak, Hunyadi J. u. 23)
ingatlantulajdonost, hogy a Geresdlak, Hunyadi u. 23. szam, 1 hrsz. alatti templom életveszélyes
allapot megsziintetése okan az alabbi munkalatokat a megadott hataridére végezze el:

|. Haladéktalanul
o tiltsa meg epulet hasznalatat az épuletbe kizardlag az épitési munkéat végzd szakemberek
léphetnek be,
e atorony elmozdulasanak megfigyeléséhez a falrepedésre helyezzen el gipszpecsétet
e a megbizott statikus szakertdt ertesitse a gipszpecsetek megrepedésekor vagy szokatlan
jelenség (alakvaltozas, repedés megnyilasa, recsegd hang, stb.) esetén,
» kezdje meg az epulet ideiglenes megerbsitését, hivatalunkkal egyeztetett statikai tervek alapjan

Il. Legkésébb hatarozatom kézhezvételét kovetd 90 napon beliil
e vegeztesse el az ideiglenes megerdsitési munkakat

lll. Hatarozatom jogerére emelkedését kovetd 2 éven belil
¢ hivatalunk altal engedélyezett médon végezze el az epllet végleges megerdsitését.

Az azonnali beavatkozast igénylé munkak vonatkozasaban a hatarozat |. pontjara vonatkozéan azonnali
végrehajtasat elrendelem

Alapadatok:

torzsszam 316

védettség M(iemléki védelem

helység Geresdlak

cim Plspoklak, (Hunyadi u 23.) Templom u. 1.
helyrajzi szam 1, 2 (kdrnyezet: 3, 4, 15, 16, 17)

1.2. A templom épiilete:

A templom részletesebb leirasat az "Epitéstorténeti leirds" tartalmazza, ismétlésétdl eltekin-
tiink. Ugyancsak hivatkozunk az azonnali megerésitési terviinkre, mely az épilet szerkezeti
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rendszerét, szakértGi véleményeit kell részletességgel tartalmazza.

A templom éplilete barokk stilusban épitett egyhajos, kozéptornyos, hosszitott szentéllyel és
sekrestyével épllt.

A templom egy kelet — nyugat tajolasu domboldalra épiilt. A kelet-nyugati hossztengellyel,
nyugat feldl a szentéllyel. A fGbejarat a keleti végfalnal levé torony alatt van. A templom szen-
tély északi oldalahoz a késébbiek soran sekrestyét épitettek.

A templom épiilet teherhordd hosszféfalas (vazas) egyhajos épitmény. A templomteret 4 db.
dongaboltozat fedi le, a hosszitott szentély szogletes végfalanal egy gombcikk boltozat van
felll er6sitd boltovvel. A templomtéri boltozatokat gyamboltévek tartjdk. A gyamboltovek viz-
szintes tamaszerdit ferde felkotott vondrudak veszik fel.

A boltozatrendszert és annak a tetOszerkezettel vald dsszefliggéseit a statikai szakértoi véle-
mény ismerteti.

A tetGszerkezet altalanos ismertetését a fedélszék felmérési terveink lapjai, valamint a fa-
anyagvédelmi szakvélemény fejezet tartalmazzak.

2. AZ EPULETSZERKEZETEK FELUJITASA:

2.1. Boltozatok, boltovek:

A boltovek rehabilitacidjanak leirdsat a 2014.04.20-an kiadott Kiviteli tervi statikai miiszaki
leiras tartalmazza. A boltévek és boltozatok repedéseit ki kell tisztitani, és ki kell injektalni, a
statikai mdszaki leirdasban kozolt elGirdsoknak megfelelden.

2.2. Afedélszék:

A fedélszék felljitas részleteit a statikai mliszaki leiras és a kiviteli terv tartalmazza.

A templom és szentély fedélszékét a faanyagvédelmi és statikai szakvéleménnyel 6sszhangban
kell feldjitani.

2.3. Homlokzat vakolatok:

A cégiink altal készitett memléki faldiagnosztikai szakértdi vélemény ajanlasai szerinti vakolat
javitast tervezziik:

A vakolatokat ki kell javitani, a teljes kiils6 labazat vakolatot Ujra kell vakolni. A homlokzat
vakolat tagozatait, parkany kialakitasat helyszini mintavétellel kell rogziteni. Ezt kdvetben a
felliletrdl a laza, mallé vakolatot el kell tavolitani.

Célszer(i a meglévo vakolat leverése a labazattal egyiitt, a tégla sorok kozotti fugak kitisztitasa
2 cm mélyen. A fal maradjon szabadon, szell6zzon ameddig csak lehet.

Ezt kbvetben WEBER.SAN javitdvakolat rendszer alkalmazasaval kell a kiils6 vakolatot elkészi-
teni. A rendszer felépitése a kdvetkezo:

1.) weber H706 tapaddemulzié vagy H707 mélyalapozd

2.) weber KPS alapvakolat
3.) weber H703 nedvszivo képesség kiegyenlitd
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4.) weber 302 F,M vékony réteg(i nemes vakolat G700 alapozéval
2.4. Homlokzat festés

A WTA elGirasainak megfeleléen a homlokzat festése is paraateresztd, és vizlepergetd. A hom-
lokzatra feltétlen j& mindségl szilikonemulzids bazisi festéket terveziink, mert az a jo
paraateresztd képessége mellett kellben vizlepergetd, ezért csapdesdbdl nem kap jelentds
tobbletterhelést a homlokzatfellilet. A terranova rendszerhez a weber F 055 markanev(i festék
alkalmazasat terveztiik. A homlokzati festés szine az eredetivel egyezéen a mezokben fehér, a
tagozatokon sziirke szin.

2.5. A homokko nyilaskeret, és egyéb budafai homokko elemek feltjitasa:
(A mostani kivitelelezésnek nem feladata)

2.6. Héjalas, eresz:

Az alatét héjalas az épliletnél nem késziil, mert a faszerkezet altalaban megkoveteli azt, hogy
folyamatosan szell6zzon, ezzel is biztositva a szakszer(i és helyes beépitési kbrnyezetet. A te-
tészerkezet folyamatos szell6ztetésérdl gondoskodni kell.

Az épiilet héjalasa kett6s hodfarkl cserépfedéssel torténik, az alabbiak szerint:

o Hodfarku kettds cserépfedés normal kivitelben, 45 fok alatt, TONDACH natur szegmens
vagasu hodfarkd 19 x 40 cm, normal szinben, 15 cm-es léctavolsaggal.

o Taréjgerinc készités szaraz kipelemmel, habarcsos rogzitéssel, TONDACH sajtolt sima kup-
csereppel

o Elgerinc készités tetdfedésnél, élgerinc elemmel, TONDACH sajtolt sima gerinccseréppel,
habarcsos rogzitéssel

o Szell6z6 cserépsor, TONDACH hodfarka szell6zOcserép garnitaraval

o TetOkibuvé ablak elhelyezése cserép fedésnél, diszmiibadogos szerkezettel

A kupcserepeknél, éleknél és falcsatlakozasnal a TONDACH habarcsos rendszerét (KO 9F)
tervezziik alkalmazni. Habarcs csoport MG II DIN 1053.

A cserépfedés készitése soran az "EMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabalyai" sze-
rint kell eljarni. A meglévé cserépfedés 50 %-a Ujra felhasznalhatd.

A cserépfedés készitése soran az "EMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabalyai" sze-
rint kell eljarni.

2.7. Jarda, folydka:

A kiils6 jarda burkolat LEIER "PATIO" "CARBON" szinkddu (szirke) elemekbdl all, 12.4 X 25
cm-es elemekbdl, kiviteli terveken abrazolandé mintazattal, 5 x 20 x 100 cm-es, sikra siillyesz-
tett kerti szegéllyel, és folydkaval, a vizelvezetés akadalytalan kivezetése érdekében. A kiilsd
burkolatok mindenhol 1 % -os lejtéssel késziilnek, a templom falaitdl kifelé.

A burkolatot 10 cm homok teritésbe kell agyazni, 10 cm 5/12 homokos kavics agyazatra, me-
lyet 95 % tomorségi fokra kell tomoriteni. A homok agyba 10 % PORRA TORT EGETETT
MESZKOVET kell adagolni. (Nem porra oltott meszet!) A talajpara hatdsara az égetett mész
megoltodik, és megszilarditia a homok agyazatot, gyakorlatilag rasil a burkolatra, az dkori

“ s
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tovabbi vizesedését megakadalyozza. Ezt az innovativ megoldast cégilink gyakorlatban is ki-
prébalta, tobb éves tapasztalat alapjan biztonsaggal alkalmazhato.

A folydkat a templomudvar fiivesitett teriiletére kell kivezetni. A tervezett tégla hatasu jarda
elemek hasonlé mas gyartmannyal, a tervezdvel torténé egyeztetés alapjan helyettesithetok.
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2. TARTOSZERKEZETI MUSZAKI LEIRAS

GERESDLAK ROMAI KATOLIKUS TEMPLOM RESZLEGES FELUJITAS KIVITELI TERVE EPITESZ
ES STATIKUS TERVFEJEZETEHEZ

Hivatkozunk a korabban kiadott épitési Engedélyezési, és Kiviteli terviinkre, mely alapjan a
megkezdett boltozat megerdsitési munkat Iényegében folytatni kell.

1. A SZERKEZETEK ISMERTETESE:

A szerkezetek ismertetését a hivatkozott statikai szakért6i vélemény tartalmazza.
2. A SZERKEZETEK MEGEROSITESE:
2.1. Fedélszék és gyamboltovek rehabilitacidja:

A fedélszéket at kell épiteni. A megerdsités megtervezéséhez mind az alaprajzi vazlatrajzon,
mind pedig tablazatos formaban az egyes fa szerkezeti elemek karosodasat, és a javasolt in-
tézkedést rogzitettiik a faanyagvédelmi szakért6i véleményben.

Az elvégzett vizsgalatok alapjan megallapithatd, hogy a templom épiiletében tobb helyen, igen
sulyos, kiterjedt karosodasi goc talalhatd, amely igen jelent6s karokat okozott a szerkezetek-
ben.

Tervezett faanyagvédelmi intézkedéseket, a faanyagvédelmi szakértdi véleménnyel azonosan
kell megtenni, nem ismételjiik meg.

A fohajo és a szentély feletti fedélszék teljes mértékl cseréje, sziikséges. A fedélszék megépi-
tése el6tt Uj vasbeton koszoru kerlil megépitésre. Ez részlegesen elkésziilt, a munkat folytatni
kell. A kibontott faanyagot faanyagvédelmi szakértGi vizsgalatot kdvetéen lehet ismételten,
bontott anyagként felhasznalni.

A fedélszék cseréje eltt az eredetileg sem megfeleléen megépitett falkété vasakat, vonoéruda-
kat rehabilitalni kell.

A meglévo ferde felkotott vondrudakat meg kell fesziteni a racsos tartoknal.

Az "5", "6 foallasoknal, illetve gyamboltoveknél (j, belsd, lathato, vizszintes vondrudazat ké-
szlil, 20 mm atmérdjl koracéllal, menetes gyari toldo hiivellyel toldva.

A barokk korban épitett vonoérudak fliggbleges sikjaban, erdtanilag megfeleld helyen, a kiviteli
terveken jelolteknek megfelelden furatot kell a falazatokban elkésziteni. A furatokba kell behe-
lyezni az acél elemeket, elkésziteni a kotéseket és rogzitéseket, az elemeket megfesziteni,
majd a furatokat folyékony kitdlto- és injektald habarccsal kell kiinjektalni.

A f6allasok kotogerendai GL 24h minOségl rétegelt ragasztott tartok. Ugyancsak GL 24-es
tartok a fliggesztd oszlopok és a ferde ducok is. A tartokat viz és f6zés allé ragasztdval kell
késziteni a ragasztashoz eldirt faanyag nedvesség tartalommal. A ragasztott tartokat kétolda-
las GEKA tarcsaval és M20 csavarral kapcsoljuk egymashoz.

A ragasztott tartok rahagyassal késziilnek az Gzemben, a pontos méretre vagast és tartdvég
kialakitast a helyszinen kell elvégezni. Ezeken a helyeken a tartérostjai at vagasra kertilnek az
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ilyen helyeken a helyszinen kell a biitli védelmet gondosan elkésziteni. Erre legalkalmasabb az
olajfestékkel vald biiti lezaras.

A "3", "4", fOallasok Ujja épitésénél a foallas kotbgerendajat nem kell végig vezetni a
gyamboltdvek felett, hanem csonka kétdgerendat kell késziteni a jobb és bal oldalon, melyeket
a meglévo és a most késziild acél tartdszerkezethez kell rogziteni a kiadott részlet terveknek
megfelelGen.

A "2""5", "6" "7" foallas teljes értékli ,barokk” foallas a kdtbégerenda végig megy a két fal ko-
z0Ott ikresitett kivitelben 2 x 16/25 cm—es keresztmetszettel, k6zé futnak be az allészék oszlo-
pok és ferde ducok a fedélszéki alaprajzi terv szerint. A szentély feletti tet6t a "7", teljes és a 2
x "8", 2 x "9", és a "10" csonka fOallasok tartjak. A foallasok kialakitasa és rogzitése a kiadott
tervek szerint torténik.

A meglévl acél racsszerkezet a fa fedélszéket is tartja, annak kiegészité eleme. Az acél szer-
kezethez hidegen hajlitott U 160 szelvénybdl, és 100.5 laposvasbol dsszeallitott kétdelemmel
(kétoldali acél hevederes kotés) és minimum 2 x M 20 csavarral kell a csatlakozd fa gerenda-
kat kapcsolni. A laposvas hevederek a gerendak két oldalan helyezkednek el. Mivel a kapcsolat
egyedi, és az eddig elkésziilt acél szerkezet pontos elhelyezkedése sem hatarozhaté meg pon-
tosan, ezért minden esetben helyszini méretvétel, és adott esetben tervez6i miivezetés is
sziikséges.

A foallasok székoszlopai és ferde bakducai szintén iker kialakitastak és a rétegelt ragasztott
tartdhoz betétfaval és M20 csavarral csatlakoznak. A fogopar és térdkotok feles lapolassal és
csavarral kapcsolddnak a székoszlophoz és a bakdichoz.

A sargerendak ala a falazatra egy réteg bitumenes csupasz lemezt kell fektetni.

2.2. A gyamboltovek rehabilitalasa:

A leszakadas el6tt allé 1épcsofeljaro feletti boltozatot a Kivitelezo rehabilitalta, Gjrafalazta.

A "3", "4" fodllasok alatti gyamboltdvek rehabilitacidja elkésziilt, acél racsos tartohoz lettek
rogzitve a ferde felkot6 vasak. Az "5", "6" és "7+2" f6allas vonalaban vizszintes vondrudazatot
kell késziteni.

A gyamboltovek és boltozatok, valamint fofalazat repedéseit hézagkitolté anyaggal kell kitolte-
ni. Kitoltés el6tt a hézagokat ki kell tisztitani. A hézagok injektalasos kitoltése "Oxal VP I T
flow" kiiléndsen folyékony kitolto- és injektald habarccsal torténhet, mely gyorsan szilardul.

A gyamboltdvek rehabilitalasa a falkotd vasak és vonorudak teljes mértékli rehabilitalasaval
0sszefliggo feladat.

2.3.  Kivitelezési elGirasok:

A kivitelezés kizarolag kiviteli tervek, és statikus tervez6i milvezetés alapjan torténhet.

A kivitelezés eldirt sorrendje a kdvetkezo:

1. Els6 (item: A még hianyzd Uj vondrudak beépitése, és a ferde felkotétt vondrudak

felkdtése a négydves racsos tartdkhoz, majd a boltdvek, boltozatok repe-
déseinek kijavitasa
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2. Utem: Uj koszoru épités folytatasa, és a fedélszék atépitése

3. ANYAGOK:

Az alkalmazott fa anyagok és kapcsold elemei esetében az elvart teljesitmény kévetelménye-
ket az "EUROCODE 5 " szabvany el6irasai tartalmazzak, azokat kell alapul venni, és a kivitele-
zés soran szigorUan betartani. Felhasznalasi osztaly: "3", mivel a fa szerkezet a tetGtérben
kerll beépitésre.

Fa: C 24 - feny6 (MSZ EN 338 - Szerkezeti fa szilardsagi osztalyozasa)
GL 24h "homogén" rétegelt-ragasztott fa fotartok, maximalisan 24 mm vas-
tagsagu lamellakkal, talmérettel gyartva, olajfestékes biitli védelem-
mel

Beton: C25/30-XC2-16-"kissé képlékeny" (MSZ EN 1992-1-1:2008)

Betonacél: B500B (B60.50) (MSZ EN 10080)

Acél: S 275 J2 G3 (MSZ EN 10025:1998) festett szerelvények, 30 min. tlizvéde-
lem, tlzvédo festékkel.

Injektalas: MAPEI STABILCEM, CPR-HU2/0491

Faanyagvédelem: KULBA Holzschutzimpregnierung, aztatassal! + Lignotol égéskésleltetd

Az épitési termék rendelet (305/2011/EU "CPR") — tekintettel az épitési termékek sajatos jelle-
gére — az Eurdpai Unid alapvetd kovetelményeivel meghatarozza és részletesen koriilirja az
épitményekre vonatkozo alapvet6 kdvetelményeket, amelyek a harmonizalt szabvanyok és az
eurdpai miszaki engedélyek kidolgozasanak alapjat képezik: mechanikai szilardsag és allé-
konysag; tlizbiztonsag; higiénia, egészség- és kornyezetvédelem; biztonsagos hasznalat és
akadalymentesség; zajvédelem; energiatakarékossag és hévédelem; a természeti er6forrasok
fenntarthatd hasznalata. A harmonizalt magyar MSZ-EN szabvanyok szerinti tervezés a terve-
z0k feladata, a kivitelezés soran alkalmazott anyagok és szerkezetek bizonylatolasa a kivitelez6
feladata.

Flirészelt fa anyagok teljesitmény kovetelményei: Alkalmazva: C 24
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Tiileveliiek és nyarfafélék

Tl c14|c16[c18| c22 | c2a [c27]c30]cao
Szilardsagi értékek (N/mm?)

Hajlitas £, 12 [ 16 ] 18] 22 28 | 27 | 30 | 40
Huzas Rosttal parhuzamos ok 8 10 11 13 14 16 18 24
Rostra mardleges foox | 03 | 03 [ 03 [ 03 | 04 |04 [ 04 04

Nyomas Rosttal parhuzamos fcM 16 17 18 20 21 22 23 26
R 2 fon | 20 | 22 | 22 | 24 25 | 26 | 27 | 29

Nyiras f 17 18] 2 | 24 | 25 [ 28] 3 [ 38

v,k

Merevségi értékek (kN/mm?)

Rugalmassagi modulus

Rosttal pérhuzamos et 7 8 9 10 1 12 12 14
atlagérteke
5%-05 kilszobértéke
Rostra merdleges Egos 47 54 6 6,7 74 8 8 9.4
atlagertéke
Egomean 02 | 03 | 03 03 04 04 | 04 | 05
Nyirasi modulus atlagértéke G ean 0,44 | 0,50 | 0,56 0,83 0,69 0,72 | 0,75 | 0,88

Siiriiség (kg/m?)

Atlagos siiriiség [ 350 | 370 | 380 | 410 | 420 | 450 | 460 | 500

pmﬂ
Stabilitasi anyagjellemzik

k_tényezo szamitasahoz
© kihajlasvizsgalatnal: he 538 [ 56,0 | 574 | 575 | 990 | 59,9 | 586 | 597
k_. tényezb szamitasahoz
L] Kiforduldsvizsgalatnal Mem 16,2 | 16,2 | 16,2 15,5 15,5 153 | 14,6 | 136

RRFA tartok teljesitmény kovetelményei: Alkalmazva GL24h

. Homogén Kombinalt
Reétegelt ragasztott fa GL24h - 36h GL24c - 36¢
/RRFA /
24h | 28h | 32 | 36h | 24c | 28c | 32¢ | 36c
Szilardsagi értékek (N/mm?)
Hajlitas froak 24 28 32 36 24 28 32 36
o froon 165 | 195 | 225 | 26 14 165 | 195 | 225
Huzas Rosttal parhuzamos 0.
Rostra merileges foo0.0 04 | 045 | 05 06 | 035 | 04 | 045 | 05
Tk 24 | 265 | 29 31 21 24 | 265 | 29
Nyomas Rosttal parhuzamos £,
Rostra merdleges fﬂ_an’g_k 2,7 3 33 36 24 2,7 3 33
Nyiras f 27 32 38 43 537 27 | 32 | 38

Merevségi értékek (kN/mm?)

Rugalmassagi modulus 11,6 12,6 13,7 14,7 11,6 12,6 13,7 | 14,7

Rosttal parhuzamos famean
atlagertéke E“905 9.4 10,2 11,1 11,9 94 10,2 111 11,9
5%-0s kiiszébérétke —
Rostra merdleges
Attagértéke Ee 0,39 042 0,46 049 0,32 0,39 042 | 046
Nyirasi modulus atlagértéke Gg,mm 0,72 0,78 0,85 091 0,59 0,72 0,78 | 0,85

Siiriiség (kg/m?)
Presn | 460 | 490 | 510 | 535 | 420 | 460 | 490 | 520
Stabilitasi anyagjellemzik
k, tényezohdz kihajiasvizsg. he 622 | 616 | 615 | 616 | 665 | 648 | 643 | 636
k., enyezohoz kifordulésv. Mo 175 | 171 | 167 | 163 | 169 | 168 | 164 | 16

crit

Siirliseg  kbzépéricke

Az el6irasok szerint R30 tlzteherre kell a szerkezeteknek megfelelniiik, ez 0.7 mm/min x 30 +
7.0 mm = 28 mm kétoldali beégést jelent, az egyszerisitett, csokkentett keresztmetszettel
torténd ellendrzbs szamitashoz, de a szilardsagi érték 1.25 értékkel névelheto.
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4. MUNKAVEDELMI LEIRAS:

4.1. Altalanos kérdések:

A kivitelez6 koteles munkavédelmi koordinatort foglalkoztatni. Az épiiletek kivitelezésének
részletes munkavédelmi eldirasait 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet (Az épitési
munkahelyeken és az épitési folyamatok soran megvaldsitandd minimalis munkavédelmi kéve-
telményekrdl), valamint a kiviteli terv m{iszaki leirasainak vonatkozd fejezete tartalmazza.

4.2. Kivitelezési kérdések:

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet elirasait be kell tartani. Kilon is felhivjuk a

figyelmet az alabbiakra:

A kivitelezés soran a munkavédelmi koordinatornak a fokozott veszélyt jelentd korilményekre

kilon figyelemmel kell lennie.

AZ EPITEST MUNKAHELYEN DOLGOZOK BIZ-
TONSAGARA ES EGESZSEGERE FOKOZOTT
VESZELYT JELENTO MUNKAK ES MUNKAKO-
RULMENYEK, A 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EUM
EGYUTTES RENDELET 2. SZ. MELLEKLETE
ALAPIAN

A TERVEZETT EPITKEZES ERINTETT
MUNKA NEMEI A RENDELET ELOIRASAI
ALAPJAN.

KIVITELEZOI MUNKAVEDELMI KOORDI-
NATORI BEAVATKOZAS SZUKSEGES

1. Azok a munkak, amelyek talajmegcsuszas
kovetkeztében betemetéssel, mocsaras teriile-
ten valo elmeriiléssel vagy magas helyrdl torte-
no leeséssel veszélyeztetik a munkavallalot.

Talajmegcsiszassal szamolni nem kell.

Magas helyrol torténd leesés veszélye
fenndll, védokotél alkalmazadsa szikseges.
Védosisak a magasbol lehullo targyak
miatt kételez6, minden munkafazisban.

2. Egyéb jogszabdlyokban meghatarozott ve-
szélyes anyagokkal, készitményekkel vagy bio-
logiai tényezbk expozicidjaval jéro munkavég-
zés, llletve munkakornyezet vagy egyeb jogsza-
baly alapjan meghatarozott gyakorisagban ido-
szakos alkalmassagi vizsgadlatokhoz, biologiai
monitorozashoz kotott munkavegzes.

A porral jaro tevékenyséegek, pl. fal véseés,
stb. esetén poralarc viselése kételezo.,

3. Egyéb jogszabalyokban meghatarozott, fog-
lalkozasi sugarterhelés veszélyével jaro munka-
terdileten torténd munkavegzes, illetve foglalko-
zasi sugarterhelés veszélyével jaro munka.

Nincs.

4. Magas fesziiltseégli vezetckek kbzelében vég-
zett munka.

Nincs.

5. Vezeték nélkiili tavkozlési Epitmény altal ki-
bocsatott elektromagneses sugarzas kockazata-
val jaro munkateriileten torténd munkavégzes.

Nincs.

6. Olyan munkakorilmények, amelyek vizbefu-
lds veszélyével jarnak.

Nincs.

7. Arokban, alagutban végzett munka, foldalatti
munka.

Nincs.

8. Légvezetekeket szallito jarmiivek kezeldi altal
végzett munka.

Nincs.
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9. Keszonban, tulnyomdasban végzett munka. Nincs.
10. Robbandanyagok hasznalataval kapcsolatos | Nincs.
munka.

11. Nehéz, elore gyartott elemek Osszeszerelé- | A  tetdszerkezet elemeinek mozgatdsa
sével vagy szétbontdsaval kapcsolatos munka. | esetén az emelésre vonatkozo altalanos
szabalyok a mérvadok, és irénymutatok.

= EpitSipari munka alatt — jelen miszaki leiras alkalmazasa szempontjabdl - azok a Iétesitési, karban-
tartasi, atalakitasi, bontasi és hibaelharitasi munkak értendok, amelyek az épitési munkaval érintett
épitménnyel kapcsolatosak, fliggetleniil attdl, hogy az épitmény ideiglenesnek vagy véglegesnek te-
kinthetd, beleértve a sziikséges elokészito és befejezé munkakat is. A jelen fejezet elbirasait alkal-
mazni kell valamennyi épitési-, épitésszerelési munkaknal és a foldmunkaknal, ideértve a munkaar-
kok, bevagasok, toltések, rézsiik készitését is.

= Epitményt és részeit, segédszerkezeteket, allvanyokat, feljardkat, munkaeszk6zoket és mas beren-
dezéseket Ugy kell méretezni, felallitani, megtamasztani, aladucolni, lehorgonyozni, kialakitani, hogy
a fellépd terhelés elviselésére illetve atadasara alkalmas legyen.

= Epitményt és részeit csak annak megszildrdulasa, a sziikséges kotések kialakuldsa és ezekrdl tortént
meggy6z6dés utan szabad megterhelni, munkahely céljara, vagy segédszerkezet elhelyezésére fel-
hasznalni.

= Segédszerkezetek, allvanyok, tovabba munkagodrok és arkok allékonysagat és teherbird képességét
rendszeresen ellendrizni kell.

= Epitési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartdzkodhat, illetve végezhet munkat, aki
alkohol, vagy a munkavégzési képességére hatranyosan hato szer befolyasa alatt nem all.

= Valamennyi épités-kivitelezési munkat Ggy kell megszervezni, hogy a munkavallaléra, illetve a kor-
nyezetben tartézkoddkra a veszélyforrasok hatasukat ne tudjak kifejteni.

= Epitési kivitelezési munkat csak jogszabalyban meghatarozott, szakmai képesitéssel rendelkez6 és
intézkedési joggal felruhdzott, a munkavédelmi elGirdsok megvaldsitasaért is felelés személy, vala-
mint munkavédelmi koordinator iranyitasa mellett szabad végezni. Az irdnyité személyt a munkalta-
to, illetve az altala megbizott épitésvezetd jeldli ki. A kijeldlés hianyaban a munkaltaté személyesen
koteles a sziikséges -, az egészséges és biztonsagos munkavégzést érintd - iranyitasi, intézkedési
feladatokat megvaldsitani.

= Az iranyitd személy koteles ellendrizni, hogy az épitési munka végzése soran valamennyi leesés
elleni védelem, elhatarolas megfelel6 allapotban legyen, allvanyokat vagy egyéb létesitéseket a
munkavallalok 6nhatalmulag ne valtoztassak meg, a sziikséges egyéni védGeszkozoket az érintett
személyek viseljék és alkalmazzak. Amennyiben a munkat valamilyen okbdl meg kell szakitani, vagy
a munkaidd lejart, az iranyitd személy gondoskodni kételes arrdl, hogy a munkavégzéssel osszeflig-
g0, ideiglenesen megbontott, eltavolitott védéberendezések helyredllitdsra keriiljenek, vagy pedig
azonos érték(i, mas véddintézkedés megvaldsuljon.

= Az iranyitd személy gondoskodik arrol, hogy az épitkezés teriilete Ggy koril legyen keritve, illetve
hatarolva, hogy oda illetéktelen személy ne juthasson be. Illetéktelen személy bejutasa esetén an-
nak eltavolitasara azonnal intézkednie kell.

= Ha barmely munkavallal6 az épitési munkahelyen megallapitja, hogy a hasznalt munkaeszkdz, be-
rendezés vagy segédszerkezet, az alkalmazott technoldgia, vagy a felhasznalt anyag veszélyforrast
jelent, koteles ezt azonnal jelenteni, a munka irdnyitéjanak és intézkedését kérni.

= A munkahelyek és a kozlekedési utaknak a szeméttdl, tormeléktdl és épitési anyagmaradéktdl men-
tesnek kell lenni.

= A munkahelyeket és a kozlekedési utakat ugy kell kialakitani, hogy azok a lehullé targyaktol védet-
tek legyenek.

* Ha az épitési teriileten nem azonosithatd anyagot (veszélyes hulladékot, IGszert stb.), vezetéket
tarnak fel, a munkat csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségérdl - sziikség esetén szak-
ért6 bevonasaval - meggy6zddtek.

= Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tarolni, hogy az a munkat ne zavarija,
tegye lehet6vé a biztonsdgos kozlekedést és a segédszerkezet alloképességét ne veszélyeztesse.

= Valamennyi épitési munkahelynél biztositani kell a munka biztonsdgos elvégzéséhez sziikséges
mozgasteret.

= A munkavallaldk és a felhasznalt anyagok leesése ellen elsédlegesen biztonsagot nyujté berendezé-
sekkel kell a védelmet kialakitani.
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* A leesés elleni védelem méretezett és megfelelGen rogzitett lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétso-
ros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztaskoz(, labdeszkaval ellatott korlattal, illetve ezekkel egyenértéki
védelmet nyujtd megoldassal biztosithatd. Védohalo, illetve védoracs alkalmazasa esetén annak
lyukmérete a 10x10 cm-t nem haladhatja meg.

= El6re gyartott elemekbdl torténd épitési munka soran mind az épitmény, mind az elemek stabilitasat
a szerelés valamennyi fazisaban biztositani kell.

= Az elemek mozgatasara kialakitott k6t6z0 elemeket Ugy kell megtervezni, méretezni és kialakitani,
hogy azok lehetdvé tegyék a biztonsagos emelésiiket, a szerelési helyre torténd behelyezésiiket.

= Elemeket csak e célra alkalmas szallitd-, emel6-, és kotozo eszkbzzel szabad szallitani, mozgatni.

= Az elemek beemelését csak az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36
km/orat.

= Elemekbdl késziild épliletek szerelési munkait csak kilon ezzel a feladattal megbizott szakképzett és
a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezetd iranyithat.

= Szerelési munkat csak a szerelési utasitasban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési utasitas-
nak tartalmaznia kell:
az elemek tdmegét, az elemek tarolasi madjat, az elemek kotdz6 elemre torténd rogzitésének mod-
jat, a szallitasi kovetelményeket, a szallitas alatt az elemek rogzitését, az elemek szereléséhez és
beépitéséhez sziikséges segédeszkozoket, a szerelés sorrendjét és az elemek egymashoz rogzitésé-
nek modjat, azokat a sziikséges intézkedéseket, amellyel az épitmény teherbird-képességét, tovab-
ba az elemek elddlés elleni biztositasat épités kézben is biztositjak.

= Az egyes szerelési fazisokban biztositani kell a szerelési munkahelyek biztonsagos, a helyi korilmé-
nyeknek megfeleld kialakitasat, a szerelési tevékenység soran a munkakat végzok leesés elleni vé-
delmi megoldasat, a lezuhano targyak elleni védelem maddjat. A kozteriiletet a kivitelezés idején k-
I6n épitett keritéssel kell lezarni a veszélyzénaban (6.00 m)

= Az elGre gyartott tartokat egyéb elemeket elhelyezésiik utan minden esetben ki kell rogziteni, vagy
egyéb maddon elbillenés ellen mereviteni kell.

= Vizes, csuszds, vagy toredezett tetdboritas esetén a 20 fok d6lésszog alatt is sziikséges a személyek
és targyak leesés elleni védelmének biztositasa.

= A legfelso fodém feletti kémények, szell6zok, pillérek, oromfalak, tlizfalak épitésénél az allvanyzatot
a szerkezettdl fiiggetleniil, 6nmagaban allékonyan kell megépiteni.

= Az épités alatt 1évd épliilet melldl a forgalom, ha nem terelhetd el, az éplilet koré védotetot kell ké-
sziteni. A védoteto szélessége a fal sikjatol szamitva legalabb 2,5 méter, de sziikség szerint az épl-
let magassaganak 1/6-a.

= Az aldtdmasztd allvanyzatot Ggy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a fellépd terheléseket és
igénybevételeket a kivitelezés teljes idGtartama alatt biztosan viselni tudja, tovabba a talajnak, illet-
ve az alatta elhelyezkeds épliletrésznek megfelelen atadja.

= Az aldtdmasztd ducokat lehetdleg fémbdl kell késziteni. Amennyiben ezek allithatdk, Ggy a teherbird
képességiket fel kell rajtuk tiintetni és megfeleloségiiket, alkalmassagukat rendszeresen vizsgalni
kell.

= A munkahelyen a nyilt ldng hasznalata és a dohanyzas a szallé flirészpor miatt tilos, a munkaltato
koteles kilon dohanyzdhelyet kijeldini.

* A szomszédos kozteriiletet a lees6 targyak el6l kiilonds gondossaggal kell megdvni.
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