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B. TARTALOMJEGYZÉK 
GERESDLAK RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE  ÉPÍTÉSZ  
ÉS STATIKUS TERVFEJEZETÉHEZ 
 
A./ Borítólap 
B./ Tartalomjegyzék 
C./ Külzetlap 
D./ Tervezői nyilatkozat 
 

0. ÁLTALÁNOS ELŐZMÉNYEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 
1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
2. TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
3. TERVEK 
 
ÉPÍTÉSZ TERVEK 
 
K-0 Helyszínrajz       M= 1:500 
K-1 Földszinti alaprajz      M= 1:50 
K-2 Karzat alaprajz      M= 1:50 
K-3 Módosított Fedélszék alaprajz 1. szint   M= 1:50 
K-4 Módosított Fedélszék alaprajz 2. szint   M= 1:50 
K-5 Módosított Fedélszék alaprajz 3. szint   M= 1:50 
K-6 Módosított Fedélszék alaprajz 4. szint   M= 1:50 
K-7 Módosított A-A hosszmetszet     M= 1:50 
K-8 B-B metszet (templomtér főállás)    M= 1:50 
K-9 B-B metszet (templomtér mellékállás)   M= 1:50 
K-10 C-C metszet (szentély főállás)    M= 1:50 
K-11 Módosított D-D metszet (templomtér főállás)  M= 1:50 
K-12 Északi homlokzat      M= 1:50 
K-13 Déli homlokzat      M= 1:50 
K-14 Keleti homlokzat      M= 1:50 
K-15 Nyugati homlokzat      M= 1:50 
K-16 Módosított RR fa tartó konszignáció - gyártmányterv M= 1:50 
 
R-1 Eresz kialakítása    M= 1:10 
R-2 Eresz kialakítása mellékállásnál  M= 1:10 
R-3 Gerinc kialakítása    M= 1:10 
R-4 Függesztő oszlop rögzítése   M= 1:10 
R-5 Függesztő oszlop rögzítése   M= 1:10 
R-6 Tetőkibúvó kialakítása   M= 1:10 
R-7 Gerinc lezárás toronynál   M= 1:10 
R-8 Gerinc lezárás toronynál   M= 1:10 
R-9 Fagerenda és acél tartó kapcsolata  M= 1:10 
R-10 Fagerenda és acél tartó kapcsolata  M= 1:10 
R-11 Fagerenda és acél tartó kapcsolata  M= 1:10 
R-12 Fagerenda és acél tartó kapcsolata  M= 1:10 
 
Nyílászáró konszignációs füzet 
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TARTÓSZERKEZETI TERVEK 
 
S-1M Feszítési terv – Alaprajz     M= 1:50 
S-2M Koszorú alaprajz és B-B metszet    M= 1:50 
S-3M Feszítési terv - B-B metszet     M= 1:50; M= 1:25 
S-4M Feszítési szerelvény terve     M= 1:5 
 

 
4. KÖLTSÉGVETÉSI KIÍRÁS  (DIGITÁLISAN) 
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C. KÜLZETLAP 
GERESDLAK RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE  ÉPÍTÉSZ  
ÉS STATIKUS TERVFEJEZETÉHEZ 
 
 
szakértők, tervezők: 
 
 
 ................................................. 
 Rabb Péter 
 okleveles építőmérnök , faszerkezetek szakmérnök 
 hídszerkezet  tervező: TH-T, statikus tervező:T 
 műemléki épületdiagnosztikai szakértő 
 építésügyi szakértő, szakterületek: 
 tartószerkezetek: SZÉS-1,  épületszerkezetek: SZÉS-2 
 építéstechnológia: SZT,  faanyagvédelmi szakértő: FA-12 
 faipari szakértő: FP-Sz ,  
 építész tervező É-2 
 MÉK tag 02-0188,  MMK tag  02-0039 
 

  
 ................................................ 
 Molnár Miklós 
 okleveles építőmérnök 
 statikus tervező: T,   tartószerkezet szakértő SZÉS-1 

   MMK tag  02-0334 

   
 
 ................................................. 
 Rabb Dániel 
 építészmérnök 

 
 
 ................................................. 
 Szabó Balázs 
 okleveles építőmérnök 
 statikus tervező:T 
 
  

 ................................................. 
 Hankó Andrea 
 okleveles építészmérnök 
 
 
 
 

 ......................................... 

 Rabb Donát 
 okleveles építészmérnök  
 Építész Kamara tagja É/1 01-0413  
 teljes körű építész vezető tervező 
 építésztervező szakmérnök 
 műemléki érték dokumentálási szakértő 21-0127 
 
Pécs, 2018.02.28. 
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D. TERVEZŐI NYILATKOZAT 
GERESDLAK RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE  ÉPÍTÉSZ  
ÉS STATIKUS TERVFEJEZETÉHEZ 
 
Alulírott tervező 1997. évi LXXVIII. Építési törvény alapján kiadott, 312/2012 (XI. 8.) számú 
Korm. rendeletben foglaltak szerint kijelentem, hogy az alábbi dokumentációban: 
 
Dokumentáció megnevezése: GERESDLAK RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM ÉPÜLET RÉSZLE-

GES FELÚJÍTÁSÁNAK KIVITELI TERVE 
Helyszín: Geresdlak Templom u. Hrsz.:1 
Építtető: Geresdlak Római Katolikus Plébánia 
Megnevezés, jellemzők: Meglévő épület homlokzat felújítás, fedélszék újjá építése és 

tartószerkezeti rehabilitáció. 
 
ábrázolt  megoldás megfelel az általános érvényű és eseti előírásoknak, így különösen a stati-
kai, állékonysági követelményeknek. A jogszabályokban meghatározottaktól eltérés engedé-
lyezése nem volt szükség.   
 
A tervdokumentáció a homlokzat és fedélszék, tetőhéjalás felújításával, valamint a szükséges 
tartószerkezet megerősítési munkálatokkal foglalkozik, és azon túlmenően nem érinti az épület 
építészeti kialakítását, és azok felújítási munkálatait sem.  
 
A tervezés során a MSZ EN-t alkalmaztuk. Az építmény tervezésekor alkalmazott műszaki 
megoldás az Étv. 31.§ (2) bekezdés c)-h) pontjában meghatározott követelményeknek megfe-
lel Az építési, bontási tevékenységgel érintett építmény nem tartalma azbesztet. A tervezés 
során a HÉSZ előírásait betartottuk. A dokumentáció tartalmi és formai követelményei tekinte-
tében a vonatkozó rendelet előírásai voltak az iránymutatók. A terveken ábrázolt tartószerke-
zetek megfelelnek az MSZ EN szabványsorozat előírásainak. A meglévő épület vizsgálata és 
minősítése során az TSZ 01-2013 "Épületek megépült teherhordó szerkezeteinek erőtani vizs-
gálata" (Átdolgozott kiadás, az EC figyelembe vételével) Mérnök Kamarai Szabályzat elveinek 
megfelelően jártunk el. A tervezett szerkezet megerősítés közműveket nem érint. 
Tervezői nyilatkozatunkkal kijelentjük, hogy a meglévő épület a felújítási műszaki leírásában és 
tervekben közölt megoldásokkal a reá rendeltetés szerint jutó terhek és hatások hordására a 
hivatkozott szabványokban előírt időtartamon belül az előírt biztonsággal alkalmassá tehető a 
terv szerinti, ellenőrzött kivitelezéssel. A tervező-szakértő kijelenti és aláírásával igazolással 
igazolja, hogy a tervezési feladat végrehajtásához szükséges képesítéssel és az előírt szakmai 
jogosultsággal rendelkezik.  
 
Pécs, 2018.02.28. 
 
 
 
      
  
Rabb Péter     Rabb Donát 
okl. építőmérnök, faszerkezetek szakmérnök okl. építészmérnök, építésztervező szakmérnök 
műemléki épületdiagnosztikai szakértő műemléki érték dokumentálási szakértő 
É2 - 02-0188    Teljes körű építész vezető tervező 
tartószerkezet tervező: T   É/1 - 01-0413 
MMK 02-0039 
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0. ÁLTALÁNOS ELŐZMÉNYEK ÉS ÖSSZEFOGLALÁS 
GERESDLAK RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE  ÉPÍTÉSZ  
ÉS STATIKUS TERVFEJEZETÉHEZ 
 

1. ADATOK: 
 
1.1. Megbízó: Terveinket a Geresdlak Római Katolikus Plébánia (Székhely: 7733 Geresdlak 
Hunyadi u. 23) megbízása alapján készítettük el. A Püspökséggel történt egyeztetés alapján 
2017.11. hónapban kiadott terveinket módosítottuk. 
 
A most kiadásra kerülő terv tervezési feladat: 
 
o A templom homlokzatának eredethű felújítása 
o A fedélszék és héjazat újjáépítése 
o A gyámboltövek és egyéb tartószerkezeti elemek tartószerkezeti rehabilitációja 
o Vízelvezetés és járda építése 
 
1.2. Adatszolgáltatás: Az épület felmérési terveit cégünk készítette el. 2014 évben a szer-
kezeti problémák megoldására építési engedélyezési, majd az építési engedély alapján kiviteli 
terveket is készítettünk. A kivitelezés megkezdődött, és több ütemben folyamatban volt. Jelen 
műszaki leírás a visszalévő munkálatokra vonatkozik. 
 
1.3. . A tervezői munka során alkalmazott, és a kivitelezés során kötelezően betar-
tandó Törvények, rendeletek: 
 
1997. évi LXXVIII. törvény Az épített környezet alakításáról és védelméről 
253/1997 Korm. rendelet OTÉK 
37/2007.  ÖTM rendelet Az építészeti-műszaki tervdokumentációk tartalmi követelményeiről 
312/2012. Korm. rendelet Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőr-

zésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról. 
39/2015. (III. 11.) Korm. 
rendelet 
 

A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos 
szabályokról 
 

és az MSZ EN: 
 
1.4. Hivatkozások: 
 
Általánosságban: 
 
o TSZ 01-2013 Műszaki Szabályzat 
o Bölcskei - Dulácska: Statikusok könyve; 
o Massányi - Dulácska: Statikusok könyve 
o Fátrai György: Történeti tetőszerkezetek (Terc 2008) 
o Barkhausen, Georg; Körner, Carl: Raumgebende Constructionen. H. Balkendecken, 

Gewölbte Decken. Bergsträsser, Darmstadt, 1895, 603p. (Handbuch der Architektur, III. 
rész, 2. kötet, 3.füzet) 

o Igmándy: Faanyagvédelem 
o Pluzsik: Faanyagvédelem újabb anyagai 
o Pannon Protect: Faanyagvédelmi tervezési segédlet 
o Németh László: Faanyagok és faanyagvédelem az építőiparban 
o Andorné Tóbiás Judit: A XVII-XVIII. sz. magyarországi barokk templomépítészetének szer-

kezeti kialakulása és fejlődése. É-ÉK. 1974/3 
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o Kelényi György, Az Építészeti Igazgatóság és a „hivatalos” építészet Magyarországon a 
XVIII. század végén, in: Zádor - Szabolcsi, Budapest 1978, 129. 

o MI-04-320/ÉMISZ 340:1. Műszaki Irányelvek a nedves falú épületek utólagos vizsgálatához. 
o Dános - Hir : Tatarozási zsebkönyv 
o Ágostháziné Dr. Eördögh Éva Dr. Gilyén Nándor, Dr. Haszmann Iván, Tóth Ernő: Épületdi-

agnosztika MK. 1999. 
o Kelemen Lajos: Épületdiagnosztikai vizsgálatok. ÉTK. 1981. 
o Michael Balik: Nedves falak. CSER. 2000 
o Breymann: Baukonstruktionslehre (Gebhardt's Verlag, Leipzig: 1900) 
o rész, 2. kötet, 3.füzet) 
o Friftche-Ebinghaus: Das Zimmerhandwert(1936) 
o Történeti fedélszerkezetek. Krizsán Imola, Dr. Szabó Bálint. 1999. Editura utilitas Publisher, 

Könyvkiadó Kolozsvár. 
o Ácsolt fatetők szakmatörténeti, alak és épületszerkezettani vizsgálata. Győri "burcsellás" 

fedélszerkezetek példái nyomán. Doktori értekezés. Fátrai György. 2004. 
o Reuß, Christian Gottlob: Anweisung zur Zimmermannskunst, den Anfängern und 

Liebhabern der Baukunst, besonders den Zimmerleuten zum Besten aufgesetzt, und mit 
nöthigen Kupfern erkläret.  Leipzig, 1764 

o Cuno und C. Schäfer: Holzarchitektur vom 14-18 Jahrhundert. Berlin 1883. Verlag Von 
Ernst Wasmuth. 

 

2. ÖSSZEFOGLALÁS: 
 
Az épület szerkezet megerősítési munkálatait a jogerős építési engedély és kiviteli tervek alap-
ján be kell fejezni, a hiányzó szerkezeteket be kell építeni. A jelen kiviteli tervet együtt kell 
kezelni az építési engedélyezési, és az azonnali megerősítés kiviteli terveivel. (2014.09.29-én 
kiadott Módosított kiviteli tervek.)  
 
Az eddig elkészített megerősítés Kivitelezője tájékoztatása szerint a már elkészült rácsos tartós 
vonógerendás megerősítésnél nem történt meg a ferde felkötő rudak megfeszítése, mert eze-
ket az összes megerősítés elkészültekor, egymással összehangolva kell elkészíteni, tervezői 
művezetés mellett.  
 
A további vonógerendáknál a korábban tervezett megerősítést módosítjuk, belső, látható, víz-
szintes vonórúddal. 
 
Ezt követően lehet az ideiglenes - kivitelezéshez szükséges - megerősítés elemeit a homlokzat-
ról lebontani, tehát ez a feltétele a homlokzati vakolat felújításának, másként nincs értelme 
végrehajtani. 
 
Az épület homlokzat vakolatát kell felújítani, új színezéssel ellátva. A lábazati vakolat teljes 
cserére kerül, a homlokzat vakolat foltszerű javítással javítható.  A budafai homokkő nyílás 
kereteket javítani kell, és vízlepergető bevonattal kell ellátni. 
 
Az épület körül új járda készül, folyókával, a csapadékvíz elvezetésével. 
 

http://vd18.de/de-slub-vd18/content/titleinfo/4209128
http://vd18.de/de-slub-vd18/content/titleinfo/4209128
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1. ÉPÍTÉSZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
GERESDLAK RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE  ÉPÍTÉSZ  
ÉS STATIKUS TERVFEJEZETÉHEZ 
 

1. A TEMPLOM ÉPÜLET ISMERTETÉSE: 
 
1.1. Előzmények: 
 
Előzményként hivatkozunk a 2013.08.10-én kiadott "Azonnali szerkezet megerősítés építési 
engedélyezési terv"-ünkre, melyet hatósági kötelezés alapján készítettünk el. 

 
Alapadatok: 
törzsszám 316 
védettség Műemléki védelem 
helység Geresdlak 
cím Püspöklak, (Hunyadi u 23.) Templom u. 1. 
helyrajzi szám 1, 2 (környezet: 3, 4, 15, 16, 17) 
 
1.2. A templom épülete: 
 
A templom részletesebb leírását az "Építéstörténeti leírás" tartalmazza, ismétlésétől eltekin-
tünk. Ugyancsak hivatkozunk az azonnali megerősítési tervünkre, mely az épület szerkezeti 
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rendszerét, szakértői véleményeit kellő részletességgel tartalmazza. 
 
A templom épülete barokk stílusban épített egyhajós, középtornyos, hosszított szentéllyel és 
sekrestyével épült. 
 
A templom egy kelet – nyugat tájolású domboldalra épült. A kelet-nyugati hossztengellyel, 
nyugat felől a szentéllyel. A főbejárat a keleti végfalnál levő torony alatt van. A templom szen-
tély északi oldalához a későbbiek során sekrestyét építettek. 
 
A templom épület teherhordó hosszfőfalas (vázas) egyhajós építmény. A templomteret 4 db. 
dongaboltozat fedi le, a hosszított szentély szögletes végfalánál egy gömbcikk boltozat van 
felül erősítő boltövvel. A templomtéri boltozatokat gyámboltövek tartják. A gyámboltövek víz-
szintes támaszerőit ferde felkötött vonórudak veszik fel.   
 
A boltozatrendszert és annak a tetőszerkezettel való összefüggéseit a statikai szakértői véle-
mény ismerteti. 
 
A tetőszerkezet általános ismertetését a fedélszék felmérési terveink lapjai, valamint a fa-
anyagvédelmi szakvélemény fejezet tartalmazzák.  
 

2. AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK FELÚJÍTÁSA: 
 
2.1. Boltozatok, boltövek: 
 
A boltövek rehabilitációjának leírását a 2014.04.20-án kiadott Kiviteli tervi statikai műszaki 
leírás tartalmazza. A boltövek és boltozatok repedéseit ki kell tisztítani, és ki kell injektálni, a 
statikai műszaki leírásban közölt előírásoknak megfelelően. 
 
2.2. A fedélszék: 
 
A fedélszék felújítás részleteit a statikai műszaki leírás és a kiviteli terv tartalmazza. 
A templom és szentély fedélszékét a faanyagvédelmi és statikai szakvéleménnyel összhangban 
kell felújítani.  
 
2.3. Homlokzat vakolatok: 
 
A cégünk által készített műemléki faldiagnosztikai szakértői vélemény ajánlásai szerinti vakolat 
javítást tervezzük: 
 
A vakolatokat ki kell javítani, a teljes külső lábazat vakolatot újra kell vakolni. A homlokzat 
vakolat tagozatait, párkány kialakítását helyszíni mintavétellel kell rögzíteni. Ezt követően a 
felületről a laza, málló vakolatot el kell távolítani.  
 
Célszerű a meglévő vakolat leverése a lábazattal együtt, a tégla sorok közötti fugák kitisztítása 
2 cm mélyen. A fal maradjon szabadon, szellőzzön ameddig csak lehet.  
 
Ezt követően WEBER.SAN javítóvakolat rendszer alkalmazásával kell a külső vakolatot elkészí-
teni. A rendszer felépítése a következő: 
 
1.) weber H706 tapadóemulzió vagy H707 mélyalapozó 
2.) weber KPS alapvakolat 
3.) weber H703 nedvszívó képesség kiegyenlítő 
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4.) weber 302 F,M vékony rétegű nemes vakolat  G700 alapozóval 
 
2.4. Homlokzat festés 
 
A WTA előírásainak megfelelően a homlokzat festése is páraáteresztő, és vízlepergető. A hom-
lokzatra feltétlen jó minőségű szilikonemulziós bázisú festéket tervezünk, mert az a jó 
páraáteresztő képessége mellett kellően vízlepergető, ezért csapóesőből nem kap jelentős 
többletterhelést a homlokzatfelület. A terranova rendszerhez a weber F 055 márkanevű festék 
alkalmazását terveztük. A homlokzati festés színe az eredetivel egyezően a mezőkben fehér, a 
tagozatokon szürke színű.   
 
2.5.  A homokkő nyíláskeret, és egyéb budafai homokkő elemek felújítása: 

(A mostani kivitelelezésnek nem feladata) 
 
2.6. Héjalás, eresz: 
 
Az alátét héjalás az épületnél nem készül, mert a faszerkezet általában megköveteli azt, hogy 
folyamatosan szellőzzön, ezzel is biztosítva a szakszerű és helyes beépítési környezetet. A te-
tőszerkezet folyamatos szellőztetéséről gondoskodni kell. 
 
Az épület héjalása kettős hódfarkú cserépfedéssel történik, az alábbiak szerint: 
 
o Hódfarkú kettős cserépfedés normál kivitelben, 45 fok alatt, TONDACH natúr szegmens 

vágású hódfarkú 19 x 40 cm, normál színben, 15 cm-es léctávolsággal. 
o Taréjgerinc készítés száraz kúpelemmel, habarcsos rögzítéssel, TONDACH sajtolt sima kúp-

cseréppel 
o Élgerinc készítés tetőfedésnél, élgerinc elemmel, TONDACH sajtolt sima gerinccseréppel, 

habarcsos rögzítéssel 
o Szellőző cserépsor, TONDACH hódfarkú szellőzőcserép garnitúrával 
o Tetőkibúvó ablak elhelyezése cserép fedésnél, díszműbádogos szerkezettel 
 
A kúpcserepeknél, éleknél és falcsatlakozásnál a TONDACH habarcsos rendszerét (KO 9F) 
tervezzük alkalmazni. Habarcs csoport MG II DIN 1053. 
 
A cserépfedés készítése során az "ÉMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai" sze-
rint kell eljárni. A meglévő cserépfedés 50 %-a újra felhasználható. 
 
A cserépfedés készítése során az "ÉMSZ Cserépfedések tervezési és kivitelezési szabályai" sze-
rint kell eljárni. 
 
2.7. Járda, folyóka: 
 
A külső járda burkolat LEIER "PATIO" "CARBON" színkódú (szürke) elemekből áll, 12.4 X 25 
cm-es elemekből, kiviteli terveken ábrázolandó mintázattal, 5 x 20 x 100 cm-es, síkra süllyesz-
tett kerti szegéllyel, és folyókával, a vízelvezetés akadálytalan kivezetése érdekében. A külső 
burkolatok mindenhol 1 % -os lejtéssel készülnek, a templom falaitól kifelé.  
 
A burkolatot 10 cm homok terítésbe kell ágyazni, 10 cm 5/12 homokos kavics ágyazatra, me-
lyet 95 % tömörségi fokra kell tömöríteni. A homok ágyba 10 % PORRÁ TÖRT ÉGETETT 
MÉSZKÖVET kell adagolni. (Nem porrá oltott meszet!) A talajpára hatására az égetett mész 
megoltódik, és megszilárdítja a homok ágyazatot, gyakorlatilag rásül a burkolatra, az ókori 
római falazási technika analógiájára. A párát kiengedi, mert porózus, és így a templom falának 
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további vizesedését megakadályozza. Ezt az innovatív megoldást cégünk gyakorlatban is ki-
próbálta, több éves tapasztalat alapján biztonsággal alkalmazható. 
 
A folyókát a templomudvar füvesített területére kell kivezetni. A tervezett tégla hatású járda 
elemek hasonló más gyártmánnyal, a tervezővel történő egyeztetés alapján helyettesíthetők. 

 
 



     

 Bartal és Rabb Kft.                                              iroda: Pécs, Alkotmány u. 34.    tel/fax.:72/213-646      e mail: barab@t-online.hu 

 

                                                                                                                                                                    12/18 

2.      TARTÓSZERKEZETI MŰSZAKI LEÍRÁS 
GERESDLAK RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM RÉSZLEGES FELÚJÍTÁS KIVITELI TERVE  ÉPÍTÉSZ  
ÉS STATIKUS TERVFEJEZETÉHEZ 

 
Hivatkozunk a korábban kiadott építési Engedélyezési, és Kiviteli tervünkre, mely alapján a 
megkezdett boltozat megerősítési munkát lényegében folytatni kell.  

 
1.     A SZERKEZETEK ISMERTETÉSE: 
 

A szerkezetek ismertetését a hivatkozott statikai szakértői vélemény tartalmazza. 
 

2.     A SZERKEZETEK MEGERŐSÍTÉSE: 
 
2.1.  Fedélszék és gyámboltövek rehabilitációja: 
 
A fedélszéket át kell építeni. A megerősítés megtervezéséhez mind az alaprajzi vázlatrajzon, 
mind pedig táblázatos formában az egyes fa szerkezeti elemek károsodását, és a javasolt in-
tézkedést rögzítettük a faanyagvédelmi szakértői véleményben. 
 
Az elvégzett vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a templom épületében több helyen, igen 
súlyos, kiterjedt károsodási góc található, amely igen jelentős károkat okozott a szerkezetek-
ben. 
 
Tervezett faanyagvédelmi intézkedéseket, a faanyagvédelmi szakértői véleménnyel azonosan 
kell megtenni, nem ismételjük meg. 
 
A főhajó és a szentély feletti fedélszék teljes mértékű cseréje, szükséges. A fedélszék megépí-
tése előtt új vasbeton koszorú kerül megépítésre. Ez részlegesen elkészült, a munkát folytatni 
kell. A kibontott faanyagot faanyagvédelmi szakértői vizsgálatot követően lehet ismételten, 
bontott anyagként felhasználni. 
 
A fedélszék cseréje előtt az eredetileg sem megfelelően megépített falkötő vasakat, vonóruda-
kat rehabilitálni kell. 
 
A meglévő ferde felkötött vonórudakat meg kell feszíteni a rácsos tartóknál. 
 
Az "5", "6 főállásoknál, illetve gyámboltöveknél új, belső, látható, vízszintes vonórudazat ké-
szül, 20 mm átmérőjű köracéllal, menetes gyári toldó hüvellyel toldva. 
 
A barokk korban épített vonórudak függőleges síkjában, erőtanilag megfelelő helyen, a kiviteli 
terveken jelölteknek megfelelően furatot kell a falazatokban elkészíteni. A furatokba kell behe-
lyezni az acél elemeket, elkészíteni a kötéseket és rögzítéseket, az elemeket megfeszíteni, 
majd a furatokat folyékony kitöltő- és injektáló habarccsal kell kiinjektálni. 
 
A főállások kötőgerendái GL 24h minőségű rétegelt ragasztott tartók. Ugyancsak GL 24-es 
tartók a függesztő oszlopok és a ferde dúcok is. A tartókat víz és főzés álló ragasztóval kell 
készíteni a ragasztáshoz előírt faanyag nedvesség tartalommal. A ragasztott tartókat kétolda-
las GEKA tárcsával és M20 csavarral kapcsoljuk egymáshoz. 
 
A ragasztott tartók ráhagyással készülnek az üzemben, a pontos méretre vágást és tartóvég 
kialakítást a helyszínen kell elvégezni. Ezeken a helyeken a tartórostjai át vágásra kerülnek az 



     

 Bartal és Rabb Kft.                                              iroda: Pécs, Alkotmány u. 34.    tel/fax.:72/213-646      e mail: barab@t-online.hu 

 

                                                                                                                                                                    13/18 

ilyen helyeken a helyszínen kell a bütü védelmet gondosan elkészíteni. Erre legalkalmasabb az 
olajfestékkel való bütü lezárás. 
 
A "3", "4", főállások újjá építésénél a főállás kötőgerendáját nem kell végig vezetni a 
gyámboltövek felett, hanem csonka kötőgerendát kell készíteni a jobb és bal oldalon, melyeket 
a meglévő és a most készülő acél tartószerkezethez kell rögzíteni a kiadott részlet terveknek 
megfelelően.  
 
A "2" "5", "6" "7" főállás teljes értékű „barokk” főállás a kötőgerenda végig megy a két fal kö-
zött ikresített kivitelben 2 x 16/25 cm–es keresztmetszettel, közé futnak be az állószék oszlo-
pok és ferde dúcok a fedélszéki alaprajzi terv szerint. A szentély feletti tetőt a "7", teljes és a 2 
x "8", 2 x "9", és a "10" csonka főállások tartják. A főállások kialakítása és rögzítése a kiadott 
tervek szerint történik.  
 
A meglévő acél rácsszerkezet a fa fedélszéket is tartja, annak kiegészítő eleme. Az acél szer-
kezethez hidegen hajlított U 160 szelvényből, és 100.5 laposvasból összeállított kötőelemmel 
(kétoldali acél hevederes kötés) és minimum 2 x M 20 csavarral kell a csatlakozó fa gerendá-
kat kapcsolni. A laposvas hevederek a gerendák két oldalán helyezkednek el. Mivel a kapcsolat 
egyedi, és az eddig elkészült acél szerkezet pontos elhelyezkedése sem határozható meg pon-
tosan, ezért minden esetben helyszíni méretvétel, és adott esetben tervezői művezetés is 
szükséges. 
 
A főállások székoszlopai és ferde bakdúcai szintén iker kialakításúak és a rétegelt ragasztott 
tartóhoz betétfával és M20 csavarral csatlakoznak. A fogópár és térdkötők feles lapolással és 
csavarral kapcsolódnak a székoszlophoz és a bakdúchoz. 
 
A sárgerendák alá a falazatra egy réteg bitumenes csupasz lemezt kell fektetni. 
 
2.2.  A gyámboltövek rehabilitálása: 
 
A leszakadás előtt álló lépcsőfeljáró feletti boltozatot a Kivitelező rehabilitálta, újrafalazta.  
 
A "3", "4" főállások alatti gyámboltövek rehabilitációja elkészült, acél rácsos tartóhoz lettek 
rögzítve a ferde felkötő vasak. Az "5", "6" és "7+2" főállás vonalában vízszintes vonórudazatot 
kell készíteni. 
 
A gyámboltövek és boltozatok, valamint főfalazat repedéseit hézagkitöltő anyaggal kell kitölte-
ni. Kitöltés előtt a hézagokat ki kell tisztítani. A hézagok injektálásos kitöltése "Oxal VP I T 
flow" különösen folyékony kitöltő- és injektáló habarccsal történhet, mely gyorsan szilárdul. 
 
A gyámboltövek rehabilitálása a falkötő vasak és vonórudak teljes mértékű rehabilitálásával 
összefüggő feladat. 
 
2.3.  Kivitelezési előírások: 
 
A kivitelezés kizárólag kiviteli tervek, és statikus tervezői művezetés alapján történhet. 
 
A kivitelezés előírt sorrendje a következő: 
 
1. Első ütem: A még hiányzó új vonórudak beépítése, és a ferde felkötött vonórudak 

felkötése a négyöves rácsos tartókhoz, majd a boltövek, boltozatok repe-
déseinek kijavítása 
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2. Ütem: Új koszorú építés folytatása, és a fedélszék átépítése 
 

 
3. ANYAGOK: 
 
Az alkalmazott fa anyagok és kapcsoló elemei esetében az elvárt teljesítmény követelménye-
ket az "EUROCODE 5 " szabvány előírásai tartalmazzák, azokat kell alapul venni, és a kivitele-
zés során szigorúan betartani. Felhasználási osztály: "3", mivel a fa szerkezet a tetőtérben 
kerül beépítésre.  
 
Fa: C 24 - fenyő (MSZ EN 338 - Szerkezeti fa szilárdsági osztályozása) 
 GL 24h "homogén" rétegelt-ragasztott fa főtartók, maximálisan 24 mm vas-

tagságú lamellákkal, túlmérettel gyártva,  olajfestékes bütü védelem-
mel 

Beton: C25/30-XC2-16-"kissé képlékeny" (MSZ EN 1992-1-1:2008) 
Betonacél: B500B (B60.50) (MSZ EN 10080) 
Acél: S 275 J2 G3 (MSZ EN 10025:1998) festett szerelvények, 30 min. tűzvéde-

lem, tűzvédő festékkel. 
Injektálás: MAPEI STABILCEM, CPR-HU2/0491 
Faanyagvédelem:  KULBA Holzschutzimpregnierung, áztatással! + Lignotol égéskésleltető 
 
Az építési termék rendelet (305/2011/EU "CPR") – tekintettel az építési termékek sajátos jelle-
gére – az Európai Unió alapvető követelményeivel meghatározza és részletesen körülírja az 
építményekre vonatkozó alapvető követelményeket, amelyek a harmonizált szabványok és az 
európai műszaki engedélyek kidolgozásának alapját képezik: mechanikai szilárdság és állé-
konyság; tűzbiztonság; higiénia, egészség- és környezetvédelem; biztonságos használat és 
akadálymentesség; zajvédelem; energiatakarékosság és hővédelem; a természeti erőforrások 
fenntartható használata. A harmonizált magyar MSZ-EN szabványok szerinti tervezés a terve-
zők feladata, a kivitelezés során alkalmazott anyagok és szerkezetek bizonylatolása a kivitelező 
feladata. 
 
Fűrészelt fa anyagok teljesítmény követelményei:  Alkalmazva: C 24 
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RRFA tartók teljesítmény követelményei:  Alkalmazva GL24h 
 

 
 
Az előírások szerint R30 tűzteherre kell a szerkezeteknek megfelelniük, ez 0.7 mm/min x 30 + 
7.0 mm = 28 mm kétoldali beégést jelent, az egyszerűsített, csökkentett keresztmetszettel 
történő ellenőrzős számításhoz, de a szilárdsági érték 1.25 értékkel növelhető. 
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4.  MUNKAVÉDELMI LEÍRÁS: 
 

4.1. Általános kérdések: 
 
A kivitelező köteles munkavédelmi koordinátort foglalkoztatni. Az épületek kivitelezésének 
részletes munkavédelmi előírásait 4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet (Az építési 
munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi köve-
telményekről), valamint a kiviteli terv műszaki leírásainak vonatkozó fejezete tartalmazza. 
 
4.2. Kivitelezési kérdések: 
 
4/2002. (II. 20.) SzCsM-EüM együttes rendelet előírásait be kell tartani. Külön is felhívjuk a 
figyelmet az alábbiakra: 
 
A kivitelezés során a munkavédelmi koordinátornak a fokozott veszélyt jelentő körülményekre 
külön figyelemmel kell lennie. 
 

AZ ÉPÍTÉSI MUNKAHELYEN DOLGOZÓK BIZ-
TONSÁGÁRA ÉS EGÉSZSÉGÉRE FOKOZOTT 
VESZÉLYT JELENTŐ MUNKÁK ÉS MUNKAKÖ-
RÜLMÉNYEK, A 4/2002. (II. 20.) SZCSM-EÜM 
EGYÜTTES RENDELET 2. SZ. MELLÉKLETE 
ALAPJÁN 

A TERVEZETT ÉPÍTKEZÉS ÉRINTETT 
MUNKA NEMEI A RENDELET ELŐÍRÁSAI 
ALAPJÁN. 

KIVITELEZŐI MUNKAVÉDELMI KOORDI-
NÁTORI BEAVATKOZÁS SZÜKSÉGES 

1. Azok a munkák, amelyek talajmegcsúszás 
következtében betemetéssel, mocsaras terüle-
ten való elmerüléssel vagy magas helyről törté-
nő leeséssel veszélyeztetik a munkavállalót. 

Talajmegcsúszással számolni nem kell.  
 
Magas helyről történő leesés veszélye 
fennáll, védőkötél alkalmazása szükséges. 
Védősisak a magasból lehulló tárgyak 
miatt kötelező, minden munkafázisban. 

2. Egyéb jogszabályokban meghatározott ve-
szélyes anyagokkal, készítményekkel vagy bio-
lógiai tényezők expozíciójával járó munkavég-
zés, illetve munkakörnyezet vagy egyéb jogsza-
bály alapján meghatározott gyakoriságban idő-
szakos alkalmassági vizsgálatokhoz, biológiai 
monitorozáshoz kötött munkavégzés. 

A porral járó tevékenységek, pl. fal vésés, 
stb. esetén porálarc viselése kötelező. 

3. Egyéb jogszabályokban meghatározott, fog-
lalkozási sugárterhelés veszélyével járó munka-
területen történő munkavégzés, illetve foglalko-
zási sugárterhelés veszélyével járó munka. 

Nincs. 

4. Magas feszültségű vezetékek közelében vég-
zett munka. 

Nincs. 

5. Vezeték nélküli távközlési építmény által ki-
bocsátott elektromágneses sugárzás kockázatá-
val járó munkaterületen történő munkavégzés. 

Nincs. 

6. Olyan munkakörülmények, amelyek vízbefú-
lás veszélyével járnak. 

Nincs. 

7. Árokban, alagútban végzett munka, földalatti 
munka. 

Nincs. 

8. Légvezetékeket szállító járművek kezelői által 
végzett munka. 

Nincs. 
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9. Keszonban, túlnyomásban végzett munka. Nincs. 
10. Robbanóanyagok használatával kapcsolatos 
munka. 

Nincs. 

11. Nehéz, előre gyártott elemek összeszerelé-
sével vagy szétbontásával kapcsolatos munka. 

A tetőszerkezet elemeinek mozgatása 
esetén az emelésre vonatkozó általános 
szabályok a mérvadók, és iránymutatók. 

 
 Építőipari munka alatt – jelen műszaki leírás alkalmazása szempontjából - azok a létesítési, karban-

tartási, átalakítási, bontási és hibaelhárítási munkák értendők, amelyek az építési munkával érintett 
építménnyel kapcsolatosak, függetlenül attól, hogy az építmény ideiglenesnek vagy véglegesnek te-

kinthető, beleértve a szükséges előkészítő és befejező munkákat is. A jelen fejezet előírásait alkal-
mazni kell valamennyi építési-, építésszerelési munkáknál és a földmunkáknál, ideértve a munkaár-

kok, bevágások, töltések, rézsűk készítését is. 

 Építményt és részeit, segédszerkezeteket, állványokat, feljárókat, munkaeszközöket és más beren-
dezéseket úgy kell méretezni, felállítani, megtámasztani, aládúcolni, lehorgonyozni, kialakítani, hogy 

a fellépő terhelés elviselésére illetve átadására alkalmas legyen. 
 Építményt és részeit csak annak megszilárdulása, a szükséges kötések kialakulása és ezekről történt 

meggyőződés után szabad megterhelni, munkahely céljára, vagy segédszerkezet elhelyezésére fel-
használni. 

 Segédszerkezetek, állványok, továbbá munkagödrök és árkok állékonyságát és teherbíró képességét 

rendszeresen ellenőrizni kell. 
 Építési, kivitelezési munkahelyen csak olyan személy tartózkodhat, illetve végezhet munkát, aki 

alkohol, vagy a munkavégzési képességére hátrányosan ható szer befolyása alatt nem áll. 
 Valamennyi építés-kivitelezési munkát úgy kell megszervezni, hogy a munkavállalóra, illetve a kör-

nyezetben tartózkodókra a veszélyforrások hatásukat ne tudják kifejteni. 

 Építési kivitelezési munkát csak jogszabályban meghatározott, szakmai képesítéssel rendelkező és 
intézkedési joggal felruházott, a munkavédelmi előírások megvalósításáért is felelős személy, vala-

mint munkavédelmi koordinátor irányítása mellett szabad végezni. Az irányító személyt a munkálta-
tó, illetve az általa megbízott építésvezető jelöli ki. A kijelölés hiányában a munkáltató személyesen 

köteles a szükséges -, az egészséges és biztonságos munkavégzést érintő - irányítási, intézkedési 
feladatokat megvalósítani. 

 Az irányító személy köteles ellenőrizni, hogy az építési munka végzése során valamennyi leesés 

elleni védelem, elhatárolás megfelelő állapotban legyen, állványokat vagy egyéb létesítéseket a 
munkavállalók önhatalmúlag ne változtassák meg, a szükséges egyéni védőeszközöket az érintett 

személyek viseljék és alkalmazzák. Amennyiben a munkát valamilyen okból meg kell szakítani, vagy 
a munkaidő lejárt, az irányító személy gondoskodni köteles arról, hogy a munkavégzéssel összefüg-

gő, ideiglenesen megbontott, eltávolított védőberendezések helyreállításra kerüljenek, vagy pedig 

azonos értékű, más védőintézkedés megvalósuljon. 
 Az irányító személy gondoskodik arról, hogy az építkezés területe úgy körül legyen kerítve, illetve 

határolva, hogy oda illetéktelen személy ne juthasson be. Illetéktelen személy bejutása esetén an-
nak eltávolítására azonnal intézkednie kell. 

 Ha bármely munkavállaló az építési munkahelyen megállapítja, hogy a használt munkaeszköz, be-

rendezés vagy segédszerkezet, az alkalmazott technológia, vagy a felhasznált anyag veszélyforrást 
jelent, köteles ezt azonnal jelenteni, a munka irányítójának és intézkedését kérni. 

 A munkahelyek és a közlekedési utaknak a szeméttől, törmeléktől és építési anyagmaradéktól men-
tesnek kell lenni. 

 A munkahelyeket és a közlekedési utakat úgy kell kialakítani, hogy azok a lehulló tárgyaktól védet-
tek legyenek. 

 Ha az építési területen nem azonosítható anyagot (veszélyes hulladékot, lőszert stb.), vezetéket 

tárnak fel, a munkát csak akkor lehet folytatni, ha annak veszélytelenségéről - szükség esetén szak-
értő bevonásával - meggyőződtek. 

 Anyagot a munkahelyen csak olyan mennyiségben szabad tárolni, hogy az a munkát ne zavarja, 
tegye lehetővé a biztonságos közlekedést és a segédszerkezet állóképességét ne veszélyeztesse. 

 Valamennyi építési munkahelynél biztosítani kell a munka biztonságos elvégzéséhez szükséges 

mozgásteret. 
 A munkavállalók és a felhasznált anyagok leesése ellen elsődlegesen biztonságot nyújtó berendezé-

sekkel kell a védelmet kialakítani. 
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 A leesés elleni védelem méretezett és megfelelően rögzített lefedéssel, vagy 1 méter magas, kétso-
ros, 0,5 m-nél nem nagyobb osztásközű, lábdeszkával ellátott korláttal, illetve ezekkel egyenértékű 

védelmet nyújtó megoldással biztosítható. Védőháló, illetve védőrács alkalmazása esetén annak 

lyukmérete a 10x10 cm-t nem haladhatja meg. 
 Előre gyártott elemekből történő építési munka során mind az építmény, mind az elemek stabilitását 

a szerelés valamennyi fázisában biztosítani kell. 
 Az elemek mozgatására kialakított kötöző elemeket úgy kell megtervezni, méretezni és kialakítani, 

hogy azok lehetővé tegyék a biztonságos emelésüket, a szerelési helyre történő behelyezésüket. 

 Elemeket csak e célra alkalmas szállító-, emelő-, és kötöző eszközzel szabad szállítani, mozgatni. 
 Az elemek beemelését csak az esetben szabad végezni, ha a szél sebessége nem haladja meg a 36 

km/órát. 
 Elemekből készülő épületek szerelési munkáit csak külön ezzel a feladattal megbízott szakképzett és 

a munka elvégzésére kiképzett szerelésvezető irányíthat. 
 Szerelési munkát csak a szerelési utasításban foglaltak szerint szabad végezni. A szerelési utasítás-

nak tartalmaznia kell: 

 az elemek tömegét, az elemek tárolási módját, az elemek kötöző elemre történő rögzítésének mód-
ját, a szállítási követelményeket, a szállítás alatt az elemek rögzítését, az elemek szereléséhez és 

beépítéséhez szükséges segédeszközöket, a szerelés sorrendjét és az elemek egymáshoz rögzítésé-
nek módját, azokat a szükséges intézkedéseket, amellyel az építmény teherbíró-képességét, továb-

bá az elemek eldőlés elleni biztosítását építés közben is biztosítják.  

 Az egyes szerelési fázisokban biztosítani kell a szerelési munkahelyek biztonságos, a helyi körülmé-
nyeknek megfelelő kialakítását, a szerelési tevékenység során a munkákat végzők leesés elleni vé-

delmi megoldását, a lezuhanó tárgyak elleni védelem módját. A közterületet a kivitelezés idején kü-
lön épített kerítéssel kell lezárni a veszélyzónában (6.00 m) 

 Az előre gyártott tartókat egyéb elemeket elhelyezésük után minden esetben ki kell rögzíteni, vagy 
egyéb módon elbillenés ellen merevíteni kell. 

 Vizes, csúszós, vagy töredezett tetőborítás esetén a 20 fok dőlésszög alatt is szükséges a személyek 

és tárgyak leesés elleni védelmének biztosítása. 
 A legfelső födém feletti kémények, szellőzők, pillérek, oromfalak, tűzfalak építésénél az állványzatot 

a szerkezettől függetlenül, önmagában állékonyan kell megépíteni. 
 Az építés alatt lévő épület mellől a forgalom, ha nem terelhető el, az épület köré védőtetőt kell ké-

szíteni. A védőtető szélessége a fal síkjától számítva legalább 2,5 méter, de szükség szerint az épü-

let magasságának 1/6-a. 
 Az alátámasztó állványzatot úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a fellépő terheléseket és 

igénybevételeket a kivitelezés teljes időtartama alatt biztosan viselni tudja, továbbá a talajnak, illet-
ve az alatta elhelyezkedő épületrésznek megfelelően átadja. 

 Az alátámasztó dúcokat lehetőleg fémből kell készíteni. Amennyiben ezek állíthatók, úgy a teherbíró 

képességüket fel kell rajtuk tüntetni és megfelelőségüket, alkalmasságukat rendszeresen vizsgálni 
kell. 

 A munkahelyen a nyílt láng használata és a dohányzás a szálló fűrészpor miatt tilos, a munkáltató 
köteles külön dohányzóhelyet kijelölni. 

 A szomszédos közterületet a leeső tárgyak elől különös gondossággal kell megóvni. 

 
 
 


