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SZERZODESTERVEZET

VALLALKOZASI SZERZODES
mely létrejott egyrészrél a

Nagynyaradi Romai Katolikus Plébania

székhely:

adoszam:

képviseli:

mint Megrendelé — a tovabbiakban: Megrendeld/Plébania -, a tovabbiakban egylttesen
Megrendel8(k)

masrészrol

székhely:

cégjegyzékszam: ...

adosSzam:

képviseli:

MKIK nyilvantartasi szama: ..............ccccooenne.

MKIK épitbipari kivitelezéi nyilvantartasi szam: ..........................

mint vallalkozé — a tovabbiakban: Vallalkozé — kdz6tt a mai napon az alabbi feltételekkel:

I. Preambulum

1. Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 ,A Nagynyaradi Romai Katolikus Templom
felujitasa” targyban a Kbt. 115. § rendelkezése alapjan 2018. aprilis ............... napjan
kézbeszerzési eljarast (a tovabbiakban: Kodzbeszerzési eljaras) inditott nyilt eljaras
szabalyainak alkalmazasaval, amelynek nyertes ajanlattevéje Vallalkozo lett.

2. Plébania a Nagynyaradi Romai Katolikus Templom kulsé feltjitasahoz eurdpai unios
forrasbdl szarmazo tamogatédsban részesul, a projekt azonositdja: 1778410642 (az
tamogatdi okirat iratazonositdja: 1866057087). A Kivitelezés tovabbi része az EGYH-
KCP-17-P-0126 sz. projektbdl valosul meg. A Plébania a Nagynyaradi Rémai Katolikus
Templom felujitasahoz hazai forrasbdl szarmazé tamogatasban részesil a 1717/2017
(X.3.) Korm. hatarozatban foglaltak alapjan. Megrendel6k szamara nagy jelentéséggel bir,
hogy a tamogatott projektben foglaltak hianytalanul megvalésitasra keriljenek és a
tdamogatds maradéktalanul és szabdlyszerlen felhasznalasra kerdljon, amelyben a
Vallalkozé kdzremUkodni koteles.

3. Felek rogzitik, hogy jelen szerz6dés mellékletét képezi, a dokumentumok kuldn csatolasa
nélkul is, a Kdzbeszerzési eljarasban keletkezett valamennyi dokumentum, ide értve
Vaéllalkoz6é ajanlatat. Amennyiben a Kozbeszerzési eljaras soran keletkezett
dokumentumok, tovabba az ajanlatban meghatarozott miszaki, szakmai tartalom eltérést,
ellentmondast tartalmaz, akkor minden esetben a Megrendel6 szamara kedvez&bb
megoldas az iranyado.

4. Felek rogzitik, hogy a Kdzbeszerzési eljaras eredményeképpen jelen szerzédést (a
tovabbiakban: Szerz6dés) megkatik.
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Il. A szerzédés targya

A Megrendel§ jelen Szerz8dés alapjan megrendeli a Vallalkozétél a 7784 Nagynyarad,
299. hrsz. alatti teljesitési helyen a Szerzédés 1. szamu melléklete szerinti general-
kivitelezést (tovabbiakban: Kivitelezés). Megrendel§ nyilatkozik, hogy a Kivitelezés
ellenértékének pénzigyi fedezetével rendelkezik. A Vallalkozé elvallalja a Kivitelezés
jelen Szerzédés szerinti teljesitését.

A Kivitelezés részletes feltételeire vonatkozé kiviteli tervdokumentaciét jelen szerzédés 1.
sz. melléklete tartalmazza. Felek megallapodnak, hogy a Kivitelezés alapjat képezd
tervdokumentaciot a Megrendel6 szolgaltatja.

Vallalkozé kijelenti, hogy mint a jelen szerz6dés teljesitéséhez kelld szakismerettel és
tapasztalattal rendelkezé cég, birtokaban van a Kivitelezéshez sziikséges tudasnak,
szakembernek és eszkdznek. Kijelenti tovabba azt is, hogy pontos tudomasa van a
Kivitelezés pontos részleteir6l és a teljesitési helyszin adottsagairdl valamint a
Kivitelezésnél iranyado jogszabalyi €s hatdsagi elbirasokrol.

A Vdllalkozé f6 kotelezettsége a Kivitelezés komplett megvaldsitasahoz sziikséges
valamennyi munka elvégzése, és elvégeztetése, az igénybe veendd tdbbi alvallalkozé
munkajanak az dsszehangolasa.

A Vallalkozé az elvégzett munkaért — az alvallalkozok teljesitését is beleértve - teljes
eredményfelelésséggel tartozik.

A Megrendelé f6 kotelezettsége a Vallalkozd szerz&désszer( teljesitésének az
elésegitése, atvétele és a jelen szerz6désben meghatarozott vallalkozasi dij kifizetése.

. Vallalkozasi dij

A jelen szerz6dés targyat képezd Kivitelezés vallalkozasi dija 6sszesen ......... - Ft +
AFA, azaz 6sszesen ................ Ft. Felek rogzitik, hogy a vallalkozasi dij egyosszegli
atalanyar, igy a Vallalkoz6 ezen 6sszegen fellll tdbbletkdltséget semmilyen jogcimen nem
érvényesithet. Vallalkozé kijelenti, hogy a fenti atalanyarat azt kovetéen hatarozta meg,
hogy Kivitelezéssel kapcsolatban valamennyi koérlilményt — kalonds tekintettel a
vonatkozé tervdokumentaciéra - a szakember gondossagaval attanulmanyozta és
megvizsgalta. Vallalkozé nyilatkozik, hogy a vallalkozasi dij a rendelkezésre all6
kézbeszerzési dokumentacio (és mellékletei) alapjan kertlt meghatarozasra, és
Véllalkozé jelen szerz8dés teljesitésével &6sszefliggésben keletkezé valamennyi
koltségeét, dijat, készkiadasat, stb. tartalmazza, ide nem értve a jelen szerz6dés miszaki
tartalmaban foglalt hatosagi engedélyek, jévahagyasok dijat, kdltségét, illetékét is.

A Kivitelezés vallalkozasi dijanak kiegyenlitése az alabbi Utemezésben a Vallalkozé
szamlajanak kiallitasat kovetbéen, utéfinanszirozassal, atutalassal torténik a Vallalkozo ....
Banknal vezetett ....bankszamlajara:

1. részszamla: a 15%-o0s miszaki késziltségi fok elérését kdvetéen, Megrendeld altal
igazolt teljesités esetén ugy, hogy ebbdl az eurdpai unidos tamogatas terhére
elszamolandd koltségek legalabb 12%-a elszamolasra kerllhessen; dsszege: a 111.10.
pont szerinti vallalkozasi dij 15%-a

2. részszamla: a 45%-0s mUszaki késziltségi fok elérését kovetden, Megrendel§ altal
igazolt teljesités esetén; dsszege: a 111.10. pont szerinti vallalkozasi dij 30%-a

3. részszamla: a 70%-o0s miszaki készultségi fok elérését kovetben, Megrendeld altal
igazolt teljesités esetén; 6sszege: a 111.10. pont szerinti vallalkozasi dij 25%-a
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végszamla: az igazolt sikeres miszaki atadas-atvételi eljarast kovetéen, Megrendel altal
igazolt teljesités esetén; 6sszege: a 111.10. pont szerinti vallalkozasi dij 30%-a

Megrendelé — amennyiben Vallalkozo a teljesitéshez alvallalkozot vesz igénybe — a 12.
ponttdl eltéréen a (rész)szamlak kifizetését a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§
rendelkezései szerint teljesiti.

a) Vallalkozé(k) legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig kotelesek nyilatkozatot
tenni Megrendelbnek, hogy kozulik melyik mekkora Osszegre jogosult az
ellenszolgaltatasbal;

b) az 6sszes Vallalkozd legkésébb a teljesités elismerésének idépontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozék egyenként mekkora
Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl, egyidejlleg felhivja az alvallalkozokat, hogy
allitsak ki ezen szamlaikat;

c) Vallalkozé(k) mindegyike a teljesités elismerését kovetben allitia ki szamlgjat, a
szamlaban részletezve az alvallalkozoi teljesités, valamint a vallalkozoi teljesités
mértéket;

d) a c) pont szerint a szamladban feltintetett alvallalkozoi teljesités ellenértékét
Megrendel§ tizendt napon belll atutalja Vallalkozénak;

e) Vallalkoz6 haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok szamlait, vagy az alvallalkozoval
kotott szerz6désben foglaltak szerint az alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

f) Vallalkozo(k) atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait;

g) Vallalkozé(k) altal benyujtott szamlaban megjelolt, févallalkozoi teljesités ellenértékét a
Megrendeld tizen6t napon belil atutalja az ajanlattevéként szerz6d6 feleknek;

h) ha a Vallalkozé(k) valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatéas fennmarado részét a Megrendeld 6rzi, és az akkor illeti meg
a Vallalkozét, ha a Megrendeld részére igazolja, hogy az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az alvallalkozé vagy
szakember nem jogosult a Vallalkozé altal a b) pont szerint bejelentett 6sszegre vagy
annak egy részére;

A havonta netté mdédon szamitott 200 000 forintot meghaladé kifizetésnél Vallalkozé az
igénybe vett alvallalkozonak a teljesitésért — visszatartasi kotelezettség nélkul — abban az
esetben fizethet, ha

a) az alvallalkozo a Vallalkozé rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés idépontjatdl
szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvallalkozé a kifizetés id6pontjaban szerepel a koéztartozasmentes ado6zoi
adatbazisban, vagy

c¢) a Vallalkozo rendelkezésére bocsatja az adbéigazgatasi eljaras részletszabalyairdl sz616
kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes ad6zoi mindségrdl szold igazolast.

A Vdllalkozé az altalanos adoigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az abban szerepl§
kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos adoigazolasban szerepld
koztartozas ellenére a Vallalkozé elmulasztja a visszatartast, a kifizetés erejéig
egyetemlegesen felel az alvallalkozét a kifizetés idépontjaban terheld koztartozasért. A
visszatartasi kotelezettség az altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

Fent irtakat minden részszamlaval kapcsolatban alkalmazni kell.
Megrendeld felhivia a figyelmet az altalanos forgalmi adoérél szold 2007. évi CXXVII.

szamu torveny (a tovabbiakban: Afatv.) 142. § (1) bekezdés b) pontja szerint, Megrendel6
AFA alanyi adémentes.

14. A vallalkozasi dij akkor tekintend6 kiegyenlitettnek, amikor azt a Vallalkozé szamlajan

jovairtak.
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Felek megallapodnak, hogy a Vallalkoz6 a kilonb6z6 forrasok alapjan koteles a
(rész)szamlat megbontani és forrasonként kidllitani az elszamolhatésag
megkonnyitése érdekében. Felek rogzitik, hogy Vallalkozé az egyes forras
felhasznalasok terhére elszamolandé6 szamlat kiilon-kilon koteles kiallitani.

A (rész)szamla Kkiallitasanak feltétele minden esetben az adott (rész)teljesitésre

vonatkozo teljesitésigazolas Megrendel6 képvisel6je és a Megrendel6 altal megbizott

miszaki ellendr altali alairasa — ezen teljesitésigazolas minden esetben a (rész)szamla

mellékletét képezi, tovabba a Megrendeld altal elfogadott és alairt szamlarészletez6. Az

eurdpai uniés forras felhasznalasanak terhére elszamolandé szamlarészletezét az

Epitési Normagyijtemény (a tovabbiakban: ENGY) szerinti bontasban sziikséges

késziteni, amely tartalmazza:

a. akapcsolédé bizonylatra térténd hivatkozast,

b. a Megrendel6 nevét, cimét, és a szamla kibocsatdjanak neveét, cimét és adoszamat,

c. az adott tételre vonatkozéan az ENGY kddot (amennyiben van) és megnevezést, az
elszamolt mennyiséget, és annak mértékegysegét, nettdé egységarat és nettd
Odsszesen arat,

d. aszamla végdsszegét nettd és bruttod értékben,

e. aszamla kibocsatéjanak cégszeri alairasat.

A szamlarészletez6 vonatkozasaban a részszamla teljesitésének napja szerinti naptari
félévben érvényes hatalyos ENGY-t kell alkalmazni adott naptari év januar 1 és janius 14.
kozotti valamint adott naptari év julius 1. és december 14. kozotti teljesitési napok
esetében. Amennyiben a részszamla teljesitésének napja adott naptari év junius 15-junius
30. kdzé vagy december 15-december 31. k6zé esik, akkor a teljesités napjat kdvetd
naptari félévre hatalyos ENGY-t kell alkalmazni (amennyiben az mar publikalasra kerillt).
Ha az alkalmazandé ENGY nem tartalmazza az adott épitési tételt, akkor a kdvetkezd
(korabbi) olyan hatalyos ENGY-t kell alkalmazni, amelyben az adott épitési tétel szerepel

Felek a fentiek alapjan kifejezetten rogzitik, hogy Vallalkozé a szamla kiallitasa elétt
a_jelen pont szerinti_dokumentumokat és azok tartalmat eqyeztetni koteles a
Megrendeldvel, annak érdekében, hogy a dokumentaciét elézetesen Megrendeld
mind miiszaki, mind palyazati szempontbdl atnézze. Vallalkozé a szamlat csak és
kizarélag a jelen Szerz6dés szerint kiallitott teljesitésigazolas alapjan jogosult
kiallitani.

Megrendeld fizetési késedelme esetén Vallalkozé a mindenkori Ptk-ban szereplé mértéki
kamatot jogosult felszamolni késedelmi kamatként.

A jelen szerzb6dés targyat képezd Kivitelezés részeként leszallitott termékekre és a
felhasznalt anyagokra vonatkozdéan — amelyek jogszabalynal fogva korabban nem
kerilltek at a Megrendel§ tulajdonaba — a Megrendel6 a Ptk. 6:247. § (5) alapjan kizarélag
a dolog atadasaval és a Kivitelezésre vonatkozo teljes vallalkozasi dij maradéktalan
kiegyenlitésével szerez tulajdonjogot.

A Vallalkoz6 koteles elvégezni az utdlag megrendelt, kilondsen tervmodositas miatt
szikségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul
terhesebbé (pétmunka). A Megrendeld a pdétmunka fedezetének biztositasara a
szerzOdés értékének 10%-a erejéig tartalékkeretet kot ki. A tartalékkeret kizardlag az
épitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerlii és biztonsagos hasznalathoz
szikséges munkak ellenértékének elszamolasara hasznalhato fel. A Megrendel6, vagy a
Véllalkozé a miiszaki atadas-atvételt megel6zéen jogosult irasban a pétmunka igényt
jelezni. Az ezt kovet6 egyeztetésen a Felek megallapodnak a pdétmunka
szukségességeében, annak id6beli Utemezésében és koltségigényében és errdl
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jegyz6konyvet allitanak ki. Poétmunkat a Vallalkozo6 kizarolag Megrendeld elézetes irasbeli
megrendelése utan végezhet. A Felek a potmunka dijat a jelen szerz6dés egységarai
alapjan szamoljak el. Amennyiben nincs olyan egységar, amely alkalmazhaté lenne a
potmunkara, akkor a TERC koéltségvetés készité program aktualis verzidja az iranyadd,
Megrendeld déntése alapjan.

A Vallalkozo koteles elvégezni a szerz6dés tartalmat képezd, de a vallalkozasi dij
meghatarozasanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkil a mi
rendeltetésszerli hasznalatra alkalmas megvaldsitasa nem torténhet meg (tébbletmunka).
Vallalkozét a tervben szerepl6, de a koltségvetésbdl kimaradt, vagy az ott irtaknal
nagyobb mennyiségben végzendd tételek elvégzéséért (tobbletmunka) dijazas nem illeti
meg, kivéve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése alapjan.

Megrendeld Vallalkozo elélegszamlajanak benyujtasa alapjan a vallalkozasi dij 5 %-anak
megfeleld Osszegl elbleget fizet a Vallalkozd részére. Megrendel6 az elbleget — a
megfelel6en benyujtott el6legszamla alapjan - legkésbébb az épitési munkaterulet atadasat
koévetd 15 napon belll fizeti meg Vallalkozénak. Az eléleget a Vallalkozo kizardlag jelen
szerzidés teljesitése érdekében hasznalhatja fel.

Felek megallapodnak, hogy a Vallalkozdé a kapott elbleget a végszamla Osszegébe
beszamitja.

IV. Teljesitési feltételek és hataridék

A Vallalkozé a Kivitelezést (ide értve a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat
is) a jelen Szerz8dés hatalyba lépéseétdl szamitott 11 hdnapon belll, de legfeljebb 2019.
aprilis 30. napjaig koteles teljesiteni.

Megrendeld részteljesitési hataridéként eldirja, hogy a 15%-o0os a miszaki készlltsegi
fokot - Ugy, hogy ebbdl az eurdpai uniés tamogatas terhére elszamolandd koltségek
legalabb 12%-a elszamolasra kertlhessen — Megrendel§ altal igazoltan 2018. junius 29.
napjaig Vallalkozonak teljesitenie kell.

Megrendeld a Kivitelezés teljesitési helyét a jelen Szerz6dés alairasat kovetd
munkanapon jegyz6konyvileg munkavégzésre alkalmas allapotban a Vallalkozo
rendelkezésére bocsatja, és azt a teljesités idején folyamatosan fenntartja.

Megrendeld a Kivitelezéshez szikséges tervdokumentaciot a Vallalkozé rendelkezésére
bocsatja, azokat a Vallalkozé kizardlag jelen szerzddés teljesitése érdekében, jelen
szerzG6dés idébeli hatalya alatt jogosult felhasznalni, és nem jogosult azokat — jogosan
igénybevett alvallalkozéit, tovabba a szakhatésagokat kivéve — harmadik személynek
atadni, hozzaférhetévé tenni.

Vallalkozé kételes a jogszabalyban el6irt feltételeknek megfelelé MV-E-M jogosultsaggal
rendelkez6 felelés miiszaki vezet6t alkalmazni, akinek allanddan elérhetének kell lennie
és a Kivitelezés teljes idGtartama alatt szikséges szakmai minésitéssel/jogosultsaggal
kell rendelkeznie.

A felel6s miszaki vezetd

elérhetbsége: ...................

Vallalkoz6 koteles k6szobrasz-restauratort alkalmazni, akinek
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elérhetbsége: ..................

Vallalkozo6 koteles festé-restauratort alkalmazni, akinek

elérhetésége: ...................

A Vallalkozo koteles elvégezni, és elvégeztetni mindazon kivitelezési munkalatokat —
fuggetlendl attdl, hogy azok mely szakterlletet érintenek —, amelyek a Kivitelezés I1/4. pont
szerinti megvalodsitasahoz sziikségesek.

Vallalkoz6 a tevékenységét a Megrendel§ utasitasai alapjan koteles folyamatosan
végezni, azonban koteles a Megrendeld célszeriitlen vagy szakszeriitlen utasitasaira
felhivni annak a figyelmét. A Vallalkozé nem végezheti el a Megrendeld utasitasai szerint
vagy az altala adott anyaggal a munkat, ha azzal jogszabalyt vagy hatosagi rendelkezést
sértene vagy az élet- vagy vagyonbiztonsag veszélyeztetésére vezetne. A Vallalkozo
kijelenti, hogy a Megrendel6 altal rendelkezésére bocsatott tervdokumentaciét a
szerz8dés megkotése elbtt megvizsgalta és amennyiben a tervnek felismerheté hibdja és
hianyossaga volt, ugy arra az ajanlattételi szakaszban rakérdezett. Vallalkozo6 a szerz6dés
alairasaval kifejezetten tudomasul veszi, hogy a szerz8dés alairasat kovetben a
Vallalkozé viseli annak jogkovetkezményét, amely a kozbeszerzési eljaras soran
keletkezett dokumentaciokban (ide értve kilénésen, de nem kizarélagosan a
kbzbeszerzési dokumentacidét, a kiegészité tajékoztatast, a miszaki leirast)
meghatarozott kovetelmények olyan hianyossagabdl, hibajabol adodik, melyet a
Vallalkozénak a téle elvarhaté szakmai gondossag mellett észlelnie kellett volna, de a
szerz8dés megkdtését megelé6zéen nem jelzett

Amennyiben a Megrendel6 a jelen szerz8désben meghatarozott kotelezettségét nem
teljesiti hataridében, a teljesitési hatarid6 ezen késedelem idejével automatikusan
meghosszabbodik. [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont].

Vallalkozé koteles betartani a teljesités helyén iranyadé munkavédelmi, vagyonvédelmi
és tlzvédelmi elGirasokat és megteszi a szukséges intézkedéseket a tevékenységével
Osszefiugg6 esetleges karok, balesetek, sérllések elkertlése érdekében.

Vallalkozé koteles a rendelkezésére bocsatott felvonulasi- és munkateruleteket eredeti
allapotuknak megfeleléen helyreallitani. Amennyiben a Vallalkozé a fenti rendelkezés
szerinti kotelezettségét felszolitas ellenére sem teljesiti, a tisztitast a Megrendelé a
Vallalkozé koltségére jogosult elvégeztetni

A Vallalkozot terheli a kivitelezéshez szlkséges energia, és kdzlzemi szolgaltatasok
koltsége.

Vallalkozé a szerz6dés megkotését megel6zden tajékozodott a kdrnyezetvédelmi,
szocidlis és munkajogi kdvetelményekrdl, amelyeket a jogszabalyok vagy kotelezéen
alkalmazanddé kollektiv szerzédés, illetve a Kbt. 4. mellékletében felsorolt
kérnyezetvédelmi, szocialis és munkajogi rendelkezések irnak el, ennek megfeleléen
vallalja, hogy a jelen szerz6dés hatalya alatt ezen kotelezettségeinek folyamatosan eleget
tesz.

A Vallalkozé sajat koltségére és felelésségére koteles gondoskodni az atadas-atvétel
napjaig a készll6 Kivitelezés és az ahhoz kapcsolédé munkaterilet (ideértve az ott tarolt,
és beépitett anyagokat, készilékeket, berendezéseket stb.) 6rzésérdl és védelmérdl, a
vagyonvédelmi rendszabalyok betartasardl. A teljesitési helyen a karveszélyt az atadas-



37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

45,

46.

atvétel id6pontjaig a Vallalkoz6 viseli. A karveszély az atadas-atvétellel szall at a
Megrendelére.

Vallalkozé kizardlag a terveknek és a vonatkozd szabvanyoknak megfelel6 jo mindségd,
Megrendel§ altal jovahagyott anyagokat jogosult beépiteni a Kivitelezés soran. Vallalkozé
koteles tovabba a vonatkozd magyar jogszabalyokat, hatésagi el&irasokat és
szabvanyokat betartani és a szlkséges teljesitmény-nyilatkozatokat beszerezni.
Vallalkozo kizardlag uj anyagokat jogosult beépiteni, amiknek a beépités napjan érvényes
eredeti teljesitmény-nyilatkozattal kell rendelkezniik. Az émlesztett tételben elszamolt
anyagok kapcsan (kilénésen k&, homok, kavics, vasalasi anyagok, beton) Vallalkozo
eredeti szallitdlevéllel is kdteles igazolni az épités helyszinén torténd felhasznalast. A
szallitélevélnek, az épitési naplonak és a szamla teljesitési napjanak 6sszhangban kell
lennie.

Valamely éplletrész eltakarasa elétt a Vallalkozé kdteles 5 munkanappal elébb értesiteni
a Megrendel6t. Ha a Megrendel6 ezen értesités ellenére az ellenérzést elmulasztja, a
beépitett részt utdbb csak akkor ellenérizheti, ha annak koltségeit Vallalkozonak megtériti.

Felek megallapodnak, hogy a Kivitelezésbdl eredéen keletkezett bontasi vagy épitési
tormelék jogszabalyoknak megfelelé elhelyezése valamint Vallalkozé sajat felvonulasi
jellegii létesitményeinek kivitelezése és bontasa, és ebbdl adéddan a terlilet megtisztitasa
a Vallalkozo kotelessége.

Vallalkozé a jogszabaly altal eléirt esetben és modon elektronikus épitési napld
vezetésére koteles, amelyet felek legkés6bb a munkaterulet atadasakor megnyitnak.

Megrendeld az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi, hogy a teljesitésben csak a Kbt. 138.
§ (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6 alvallalkozé vesz részt, és az
alvallalkozoi teljesités aranya nem haladja meg a Kbt. 138. § (1) és (5) bekezdésében
meghatarozott mértéket.

A Vallalkozé koételes a szerzddés teljes id6tartamara teljes kori 35 M/év és 3,5
HUF/karesemény épitési-szerelési felel6sségbiztositast koétni és azt folyamatosan
fenntartani, valamint az errél sz6lo fedezetigazolast legkésébb a jelen szerz6édés
megkotésekor a Megrendelének atadni, az igazolas jelen szerz6dés melléklete. Az
igazolason a Plébanianak szerepelnie kell.

A Vallalkozé koételes a munkajat idében ugy végezni és szervezni, a Kivitelezést ugy
koordinalni és az esetleges dontéseket a Megrendel6tél ugy megkdvetelni, hogy a
Kivitelezés késlekedés nélkal megkezdhet6 és folyamatosan megszakitas nélkul
végezhetd legyen.

A Felek jelen szerz6dés teljesitése soran kélcsdndsen egylttmiikddve kotelesek eljarni,
és kotelesek egymast minden olyan korulmeényrdl haladéktalanul tajékoztatni, amely a
Kivitelezést barmilyen moédon befolyasolhatja.

Vallalkoz6 kotelezettségét képezi a Kivitelezés teljesitésével kapcsolatos 0Osszes
organizacios feladat, igy kuldondsen az esetlegesen szikséges tovabbi hatdsagi engedély
beszerzése, jogszabalyi feltételek megteremtése, a kdzteriilet foglalassal kapcsolatos
engedély megszerzése, amennyiben a teljesitéshez szukséges, a =zajkibocsatasi
hatarérték aldli felmentés kérelmezése és megszerzése, melyeket Kivitelezd sajat
koltségén koteles teljesiteni.

A Kivitelezés megtorténtét a Felek 3 példanyban atadas-atvételi jegyz&konyvben rogzitik,
amelyet mindkét fél hivatalos képviselbje, valamint a Megrendeld altal megbizott Miiszaki
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47.

48.

49.

50.

51.

ellendr alair. Vallalkoz6 a Kivitelezést az atadas-atvételét megel6zéen legalabb 5
munkanappal korabban koételes készre jelenteni. A készre jelentés alapjan az atadas-
atvétel pontos idépontjat Megrendel§ tizi ki legfeljebb 10 napon belll. A miszaki atadas-
atvételi eljarast annak megkezdésétél szamitott legfeljebb 15 (tizendt) napon beldl kell
befejezni. Ha a Megrendel6 a Vallalkozo készre jelentésére az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizenét napon belldl nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6édésben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridbben nem fejezi be, a Vallalkozé
kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni. A készre jelentés részre a Kivitelezés teljes
tételes tervezett elszamolasanak (méret és mennyiségi kimutatassal alatamasztott
szamlarészletez§) atadasa Megrendelé szamara elektronikus formaban.

A Megrendel6é az atvételt kizardlag olyan hiba vagy hianyossag esetén jogosult
megtagadni, amely a rendeltetésszerli hasznalatot akadalyozza. A Kivitelezés olyan
hibajat vagy hianyossagat, amelynek elharitasat a Vallalkoz6 megfelel6 hatarid6ben
vallalja, a Felek a hataridé megjeldlésevel feltlintetik az atadas-atvételi jegyzékdnyvben.

A sikeres atadas-atvétel feltételei a kovetkezok:

o a Kivitelezési munka szerzédésszer(i megvaldsitasa,

e az el6irt szabvanyoknak, specifikacioknak és a miiszaki kovetelményeknek vald
megfelelés,

o a Kivitelezési eredményeként 1étrejott, a létesitmény fenntartasdhoz és miikédésehez
vagy a hasznalatbavételi engedély vagy tudomasul vétel megkéréséhez szikséges
alabbi magyar nyelvi jegyz6konyvek és miiszaki dokumentaciok atadasa:

o kivitelezési és megvaldsulasi dokumentacio,

o 2 pld. szabvanyossagi, érintésvédelmi, vilamvédelmi, szigetelés ellenallas
meérési jegyz6konyv,

o az épitési-bontasi hulladék tarolasara, elszallitasara vonatkozé hulladék-
nyilvantarto lap,

o felel6s miszaki vezetdi nyilatkozat,

o elektronikus épitési napld 6sszesito lapja,

o 1 pld. kivitelezéi szabvanyossagi nyilatkozat,

min&ségi tanusitasok 1 pld.-ban (épitész, gépész, elektromos),

beépitett anyagokra vonatkozé mU- és anyagbizonylatok 1 pld.-ban,

gépkonyvek, kezelési, hasznalati és karbantartasi utasitasok, jotallasi jegyek

jogszabaly altal elGirt teljesitmény-nyilatkozatok

Omlesztett anyagok esetén az elszamolni kivant anyagok elszamolni kivant

mennyiségével és a beépitési épitési naploval 0Osszhangban kiallitott

szallitélevelei.

O O O O O

A Vallalkozo a jelen szerz6désben rogzitett Kivitelezést hataridében teljesiti amennyiben
az arra vonatkozé atadas-atvételi jegyz6konyv lezarasa jelen szerz6désben foglalt
teljesitési hatarid6ben megtorténik.

A haszndlatbavételi engedély, vagy a bejelentéshez kotott épulet felépitésének
megtorténtérél szolé hatdsagi bizonyitvany megszerzése, vagy a hasznalatbavétel
tudomasulvétele iranti kérelem benyujtdasa a Megrendeld feladata és feleléssége,
Vallalkoz6 azonban koteles a szukséges dokumentumok beszerzése soran johiszemuien
egyuttmikddni a Megrendelbvel.

A Vallalkozo6 koteles a miszaki atadas-atvételt, valamint az ideiglenes hasznalatbavételi
engedély megszerzését kdvetéen 30 napos probalizemet lefolytatni a kivitelezéssel
érintett terlleten. A prébalzemhez a miszaki dokumentaciot és utasitasokat a
Vallalkozénak kell kidolgoznia.



52. Amennyiben a Felek barmelyike t6le fuggetlen, felel6sségi korén kivul es6 rendkivuli és
elharithatatlan koriimények (példaul természeti katasztréfa, haboru, blokad, export- és
importtilalom, érdekszféran Kkivili sztrajk) miatt a jelen szerz6désbdl eredd
kotelezettségének nem tud eleget tenni, ugy ezen koérilmények fennallasanak és
kovetkezményei  elharitasanak ideje alatt mentesil a  szerz8désszegés
jogkovetkezményei alol. Felek kotelesek a fenti korliiményekrél és azok varhatd
id6tartamardl a masik Felet haladéktalanul irasban tajékoztatni, az érintett hatésagoktol,
kamaraktol és egyéb szervektdl szarmazd — rendelkezésre allo — hivatalos igazolasok
egyidejii csatolasaval. Felek a tajékoztatas elmaradasabdl vagy késedelmes
teljesitésébdl eredd karokért felelnek. Amennyiben a fenti, elére nem lathaté kéralmények
fennallasanak id6tartama a 3 (harom) hénapot meghaladja, barmely Fél jogosult a masik
Félhez intézett egyoldalu, irasbeli nyilatkozataval — tovabbi hatranyos jogkdvetkezmény
nélkdl — a jelen szerz6dést azonnali hatallyal felmondani.

53. Vaéllalkozé a miemléki védelem ala helyezésre okot add korulményekre tekintettel
tudomasul veszi, hogy az ingatlanban a jelen szerzddés teljesitése soran esetlegesen
feltart vagy abban talalhatd, kulturalis érokségvedelem (potencidlis) targyat képezé
szerkezeteket, mitargyakat kilonds védelemben koteles részesiteni, minden karos
hatastol, kulondsen az elazastél minden korualmények kdzott megvédeni koteles. Felek
rogzitik, hogy az ingatlan egyedi miemléki védelem alatt all, arra a vonatkozd
jogszabalyok, igy kildndsen, de nem kizarélagosan a kulturalis 6rokség védelmérél sz6lo
2001. évi LXIV. torvény és a kapcsoldédd Korm., valamint miniszteri rendeletek specialis
koévetelményeket ir(hat)nak el6.

54. Vallalkoz6 a szerz6dés teljesitése soran koteles tlrni és el8segiteni, hogy az
orokségveédelmi feladatok tekintetében harmadik személyek a feladatok kérében rogzitett
vagy jogszabaly szerinti tevékenységuiket szikség szerint elvégezzék. Vallalkozoé az
organizacio (kilénésen a felvonulas, allvanyozas) végrehajtasa soran koteles figyelembe
venni az esetleges Orokseégvedelmi igényeket, tovabba koteles egyuttmikodni és —
els6sorban épitési segédmunka és gépi infrastruktira biztositasaval — tamogatni az
esetleges miemléki kutatast, feltarast végz6 személyek tevékenységét.

55. Vallalkozo altal a Kbzbeszerzési eljarasban az értékelési szempontokra tett megajanlasai:
Hatranyos helyzeti munkavallalok alkalmazasa: ... f6!

A hatranyos helyzeti munkavallalé alatt a foglalkoztatas el6segitésérél és a
munkanélkiliek ellatasarol szélo 1991. évi IV. térvény 57/B. § (4) bekezdés 1. pontjaban
meghatarozott fogalom értendd. Vallalkozé a szerz6dés teljes idétartama alatt (legalabb
a munkatertlet atadasatdl a sikeres miszaki-atadas atvétel idépontjaig) koteles
biztositani, hogy a ... f6 hatranyos helyzet(i munkavallalé mikodjéon kdzre a teljesitésben.
A hatranyos helyzetl munkavallalok nevérdl és elérhetéségérél Vallalkozo a
szerz6déskotést kovetd 5 napon belll nyilatkozni koteles, Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy Megrendel6 jogosult ellenérizni a megjeldlt munkavallalok foglalkoztatasat.
Amennyiben barmely hatranyos helyzetl munkavallalé munkaviszonya megszinik, ugy
Vallalkoz6 azt 5 napon belll koteles Megrendel6nek bejelenteni és a létszam potlasardl
Vallalkoz6 30 napon belul gondoskodni koteles. A vallalt Iétszam teljesitésének be nem
tartasa esetén Vallalkozé az 53. pont szerinti késedelmi kétbért kdteles fizetni minden
késedelemmel érintett naptari napra.

V. Késedelem, hibas teljesités, jotallas, biztositékok

1 a nyertes ajanlattevé megajanlasa szerint kitdltendd
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56. Vallalkozé késedelmi kotbér medfizetésére koteles, ha a jelen szerzédésben rogzitett
15%-0s készlltségi fokra elbirt részhataridét és/vagy a véghataridét olyan okbdl, amiért
felel6s (Ptk. 6:186.8§) elmulasztja. A késedelmi kdtbér mértéke a jelen szerz6dés szerinti
tartalékkeret nélklli nettd vallalkozasi dij 1%-a, minden megkezdett, késedelemmel
érintett naptari napra. A 15 napot meghaladé késedelem esetén Megrendel6 jogosult a
jelen Szerzédést a Vallalkozd szerz6désszegésére hivatkozva azonnali hatallyal
felmondani, illetve attél elallni.

57. A Kivitelezés hibas teljesitése esetén Vallalkozé - a Megrendeld valasztasatol figgben —
a jelen szerzédésben vallalt jotallasi kotelezettségének koteles eleget tenni vagy hibas
teljesitési kotbér fizetésére koteles. A hibas teljesitési kdtbér 6sszege a hibas teljesitéssel
érintett nettd vallalkozasi dij 20%-anak (husz szazalékanak) megfelel6 Osszeg.
Megrendeld a jelen pont szerinti valasztasi jogat a hibas teljesités Kivitelezdvel torténé
kozlésétél szamitott 3 (harom) munkanapon bellil jogosult gyakorolni, ennek hianyaban
Kivitelezd a jotallasi kotelezettségének koteles eleget tenni.

58. A Vallalkozé meghiusulasi kotbér megfizetésére koteles, ha olyan okbdl, amiért felel6s
(Ptk. 6:186. §), a szerz6désben rogzitett Kivitelezés teljesitése meghiusul. A meghiusulasi
kotbér alapja a jelen szerzddés szerinti netté tartalékkeret nélkili vallalkozasi dij. A
meghiusulasi kdtbér mértéke a kotbéralap 20%-a.

59. A Megrendeld az esetleges kdtbér igényét irasbeli felszolitas utjan érvényesiti, melynek a
Vallalkozé koteles 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni. Amennyiben a
Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kovetd 3 napon belil magat érdemi indokolassal és
azt alatamasztd bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a kdtbér elismertnek tekintendd. A
Kbt.-ben foglalt beszamitasi feltételek (Kbt. 135. § (6) bekezdés) teljestilésekor a kdthér a
vallalkoz6i szamlaba beszamithato.

60. Megrendel6 jogosult a kotbéren feluli karanak érvényesitésére. A késedelmi és
meghiusulasi kotbér egyuttesen is érvényesitheté.

61. A Vallalkozo a jelen szerz6dés alapjan teljesitett Kivitelezésre a sikeres miiszaki atadas-
atvételtdl szamitott ...... 2 honap jotallast vallal. A Megrendeld koteles a jotallasi idd alatt
felmerdlt, jotallas koérébe tartozo hibat annak észlelése utan haladéktalanul, de legkésébb
2 héten belll irasban k&zoélni a Vallalkozéval.

62. A Vallalkozo jotallasi, és szavatossagi kotelezettsége nem terjed ki a termék természetes
elhasznaldédasabol, a rendeltetésellenes vagy hanyag kezelésbél, Uzemeltetésbdl,
rongalasbdl, vagy barmely olyan egyéb behatasbdl eredd hibara vagy hianyossagra,
amely miatt jelen szerz6dés vagy jogszabaly alapjan a Vallalkozét felelésség nem terheli.
Mentesll a Vallalkozo jotallasi kotelezettségei aldl, ha a meghibasodas a Megrendel6,
vagy az altala megbizott harmadik személy altal végzett atalakitasi, atszerelési vagy
egyéb, a hasznalati utasitasba és a mileirasba ttk6z6 tevékenységébdl ered.

63. Felek régzitik, hogy Vallalkozé a sikeres miszaki atadas-atvétel idépontjaban, annak
feltételeként joteljesitési biztositék nyujtasara koteles a Kbt. 134. § (6) bekezdésének a)
pontja szerinti moédon. A biztositék azon Megrendeldi igények biztositasat szolgalja,
amelyek a Vallalkozot terhel6 jotallasi igények nem, vagy nem szerz6désszeri
teljesitésének elmaradasabdl eredben jelentkeznek.

64. A joteljesitési biztositék mértéke a tartalékkeret nélkuli netté vallalkozasi dij 5%-a.
Amennyiben a biztositék nem dvadékként kerll szolgaltatasra, a Megrendeld csak olyan
biztositéki okiratot fogad el, mely alapjan a kételezett vallalja, hogy a Megrendelé elsé

2 a nyertes ajanlattevé vallalasa szerint kitoltendd
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65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

felhivasara, az alapjogviszony vizsgalata nélkul, a fenti mértékig a Megrendel6 felé
kifizetést teljesit, az igénybejelentés benyujtasat kovetd 5 banki napon belul anélkul, hogy
az igényelt Osszeget sajat vagy mas fél kovetelésével csdkkentené (kuldndsen
beszamitas). A biztositékon a Plébanianak, mint kedvezményezettnek szerepelnie kell.

Amennyiben Vallalkoz6 a fentieket nem biztositia, Megrendeld a Vallalkozo
szerz8désszegésére hivatkozassal azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést.

A biztositéknak a jétallasi id6szak végéig kell lehivhatonak (hatalyban l1évének) lennie.

Megrendel6nek sajat hataskorében joga van a joteljesitési biztositék felhasznalasara a
Vallalkozét terhel6 jotallasi kotelezettségek nem, vagy nem szerz8désszer( teljesitése
esetén, amennyiben Vallalkozonak Megrendel6 felé fennalld kdvetelései nem nyujtanak
fedezetet a Megrendeld Vallalkozd miatt bekdvetkezett igényére és barmely okbdl nem
tudja kovetelését beszamitani, és ha e miatt Vallalkozot ésszer(, de legfeljebb tizendt (15)
naptari napos poéthataridé kitlizése mellett irasban felszolitotta a szerzédésszeri
teljesitésre, és Vallalkozé a pothataridén beltl nem teljesitett.

V1. Alvallalkozdk, titoktartas

A Szerzbédést a Kbt. 138. § (1) bekezdése alapjan a nyertes ajanlattevéként szerz6d6
félnek, illetve a kbzdsen ajanlatot tevéknek kell teljesitenie.

A Kbt. 143. § (1) bekezdés b) pontja alapjan a Megrendelé a Szerzédést felmondhatja,
vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint — a Szerzédéstél elallhat, amennyiben a Vallalkozé nem
biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartdsat, vagy a Vallalkoz6 személyében
érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban
foglaltaknak.

A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint az alvallalkozéi teljesités Osszesitett aranya nem
haladhatja meg a szerz6dés értékének 65%-at. A Kbt. 138. § (5) bekezdése szerint a
teljesitésben részt vevd alvallalkoz6 nem vehet igénybe az alvallalkozéi szerz8dés
értékének 65%-at meghaladé mértékben tovabbi k6zremikddét.

Vallalkozé a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint a Szerz6dés megkotésének idépontjaban,
- majd késdbb bevont alvallalkozok tekintetében — a Szerzédés teljesitésének idGtartama
alatt koteles el6zetesen valamennyi olyan alvallalkozot bejelenteni, amely részt vesz a
Szerzddés teljesitésében, és — amennyiben a Kdzbeszerzési eljarasban az adott
alvallalkoz6t még nem nevezte meg — a bejelentéssel egyltt nyilatkozni vagy az érintett
alvallalkoz6 nyilatkozatat benyujtani arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkoz6 nem all a megel6z8 kdzbeszerzeési eljarasban eldirt kizaré okok hatalya alatt.

Vallalkozé a Szerzddés teljesitésének id6tartama alatt koteles a Megrendelének minden
tovabbi, a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot el6zetesen bejelenteni, és a
bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé
nem all kizaré okok hatalya alatt.

Vallalkoz6 a Kbt. 138. § (2) bekezdése szerint az alkalmassaganak igazolasaban részt
vett szervezetet a 65. § (7) bekezdése szerint az eljarasban bemutatott
kotelezettségvallalasnak megfeleléen, valamint a teljesitéshez Kbt. 65. § (9)
bekezdésében foglalt esetekben és mddon koételes igénybe venni, valamint koteles a
teljesitésbe bevonni az alkalmassag igazolasahoz bemutatott szakembereket. E
szervezetek vagy szakemberek bevonasa akkor maradhat el, vagy helyettik akkor
vonhaté be mas (ideértve az atalakulas, egyesulés, szétvalas utjan toértént jogutddlas
eseteit is), ha Vallalkozé e szervezet vagy szakember nélkil vagy a helyette bevont uj
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74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

szervezettel vagy szakemberrel is megfelel azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek,
amelyeknek az ajanlattevoként szerz6d6 fél a Kozbeszerzési eljarasban az adott
szervezettel vagy szakemberrel egydtt felelt meg.

Vallalkozé altal a Kdzbeszerzési eljaras soran bemutatott valamely szervezet vagy
szakember bevonasatdl nem lehet eltekinteni olyan esetben, amennyiben a Szerzédés
sajatos tulajdonsagait figyelembe véve az adott személy (szervezet) igénybevétele a
Kbozbeszerzési eljarasban az ajanlatok értékelésekor meghatarozé korulménynek
mindésult. Ebben az esetben Kbt. 138.§ (4) bekezdés rendelkezeési az iranyaddak.

Felek megallapodnak abban, hogy a Szerz6dés teljesitése soran vagy azzal
Osszefliggésben tudomasukra jutott, a masik Felet érintd minden olyan informaciot,
amelynek kdzlése a masik Félre vagy a vele kapcsolatban allé mas jogalanyra hatranyos
kévetkezménnyel jarna, ezek hatranyos megitélését eredményezhetné, vagy gazdasagi
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné, Uzleti titokként (a tovabbiakban: ,Titok”)
kotelesek kezelni és azokat kizarolag a Szerzddés teljesitése céljabdl hasznalhatjak fel,
és illetéktelen személyek tudomasara nem hozhatjak.

Felek megallapodnak abban, hogy ennek megfeleléen minden Titkot szigoruan
megtartanak, és a masik Fél elbzetes, irasbeli engedélye nélkul nem hoznak
nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgaltatnak ki, és ilyen személy szamara
nem tesznek hozzaférhetévé sem a Szerzédés hatalyanak fennallasa alatt, sem azt
kovetben.

Felek megallapodnak abban, hogy koételesek gondoskodni arrél, hogy a Titkot a velik
jogviszonyban allé mas személyek is Uzleti titokként kezeljék, mind a Szerz6dés hatalya
alatt, mind azt kovet6en.

Felek megallapodnak abban, hogy a Feleket a Szerz6dés barmely okbdl térténd
megsziinése esetén a jogviszony utolso napjatdl szamitott meghatarozatlan ideig terheli
a titoktartasi kotelezettség.

Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés — a Kbt. szerinti esetleges korlatozasokkal —
nyilvanos, tartalma kézérdekl adatnak minésul, igy kiadasa harmadik személy részére
nem tagadhaté meg.

Felek tudomasul veszik, hogy az informéaciés oOnrendelkezési jogrél és az
informacidoszabadsagroél szolo 2011. évi CXII. térvény (a tovabbiakban: Infotv.) 27. § (3)
bekezdése értelmében kdzérdekbdl nyilvanos adatként nem mindsul Gzleti titoknak a
kbzponti és a helyi dnkormanyzati koltségveteés, illetve az eurdpai unios tamogatas
felhasznalasaval, koltségvetést érintd juttatdssal, kedvezménnyel, az allami és
Onkormanyzati vagyon kezelésével, birtoklasaval, hasznalataval, hasznositasaval, az
azzal val6 rendelkezéssel, annak megterhelésével, az ilyen vagyont érinté barmilyen jog
megszerzéseével kapcsolatos adat, valamint az az adat, amelynek megismerését vagy
nyilvanossagra hozatalat kulon térvény kdzérdekbdl elrendeli. A nyilvanossagra hozatal
azonban nem eredményezheti az olyan adatokhoz — igy kildndsen a védett ismerethez —
valé hozzaférést, amelyek megismerése az uzleti tevékenység végzése szempontjabdl
aranytalan sérelmet okozna, feltéve hogy ez nem akadalyozza meg a kdzérdekbdl
nyilvanos adat megismerésének lehetéségét.

VII. Szerzéi jogok
Vaéllalkozé szavatolja, hogy a szerz6déssel 6sszefiggésben a Megrendeld részére

atadandé Dokumentumok (kildndsen Tervek, Uzemeltetési és karbantartasi kézikdnyvek)
tekintetében harmadik személynek nem all fenn és a jovében sem fog fennallni olyan joga,
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82.

83.

84.

85.

86.

amely végsé soron Megrendel6 tulajdonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy
meghiusitana.

Megrendeld a jelen Szerzédés keretében a Vallalkozé altal készitendé minden olyan
dokumentum vonatkozasaban, amelyre a teljes kor(, terileti és idébeli korlatozas nélkiil,
hatarozatlan idére szolé, kizardlagos, harmadik személynek egyoldaluan atengedhet6
felhasznalasi jogot megszerezhetd, megszerzi, amely kiterjed kulonésen a
dokumentumok atdolgozasara, modositasara, engedélyezésére, tovabbtervezésére és
publikalasara is. A felhasznalasi jog ellenértékét a vallalkozasi dij magaban foglalja.

VIIl. A szerzddés hatalya, annak modositasa vagy megsziinése

A Szerz6dés Felek altal torténd alairasa napjan Iép hatalyba, és az valamennyi Fél
szerz8déses kotelezettségeinek maradéktalan teljesitéséig tart. A Szerz6dést a Felek
kizarélag kozds megegyezéssel, egyittesen, irasban, egységes okiratba foglaltan
modosithatjak a Kbt. 141. §-ban elGirt feltételeknek megfelel6 esetben. Barmely Fél
modositasra iranyul6 egyoldalu nyilatkozata, vagy egyoldalu nyilatkozatra tett észrevétele,
valasza nem minésil a Szerz6dés modositasanak.

Felek megallapodnak, hogy amennyiben valamely, az 1. szamu melléklet részét képezd
koltségvetés valamely tétele, vagy annak valamely része nem kerul teljesitésre, ugy
Vaéllalkozé az igy elmaradt tételekkel csokkentett vallalkozasi dijrél szold6 szamla
kiallitasara jogosult [Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pont].

Felek megallapodnak, hogy Vallalkoz6 a Kivitelezés soran a Megrendel6vel el6zetesen
irasban egyeztetve, Megrendel6 kifejezett jovahagyasaval jogosult a Kkiviteli
tervdokumentaciéban megadott tipus, gyartmany, megoldassal egyenértékii megoldas
alkalmazasara. Vallalkozé az eltér6, de egyenértékli miszaki tartalomra vonatkozdéan
részletes aruleirast (mindéségi tanusitvanyt, igazolé dokumentumokat) kételes elézetesen
csatolni, az egyenértékliség megallapitasahoz. A jelen pont szerinti vallalkozoi
kotelezettség megsértése esetén Megrendeld jogosult a teljesités igazolas kiadasat
megtagadni, illetve az eredeti allapot helyreallitasat kdvetelni [Kbt. 141. § (4) bekezdés a)
pont].

A Szerz6dés megszinik:

- Felek szerz6désszer( teljesitése esetén,

- Rendkivili felmondassal valamelyik Fél sulyos szerz6désszegése esetén, a
jogsértd vagy mulasztd félhez intézett egyoldalu irasbeli felmondassal,
kulénodsen az alabbi esetekben
- Vallalkozo ellen cs6d-, felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul, ide

nem értve a Cstv. 11.§ (2) bek. h) pontjaban foglalt esetet;

- Vallalkozo6 a teljesitést méltanyolhaté ok nélkil nem kezdi el vagy felfliggeszti
és Megrendeld erre iranyuld irasbeli felszélitdsanak kézhezvételétdl szamitott
10 (tiz) napon belll nem folytatja,

- a késedelmi kotbérrel érintett napok szama meghaladja a jelen szerzbédés
szerinti maximumat,

- Vallalkozé kotbérfizetési kotelezettségének nem tesz eleget,

- Megrendeld az esedékes vallalkozasi dij megfizetésével 30 (harminc) napot
meghalado késedelembe esik, illetve alapos ok nélkil megtagadja a jelen
szerz8dés vagy jogszabaly altal elirt jognyilatkozat kiadasat és ezaltal joggal
valo visszaélést valdsit meg,

- Vallalkozét az MKIK épit6ipari kivitelezéi nyilvantartasabdl torolték,

- a Felek barmelyike egyéb sulyos szerz6désszegést kdvet el.

14



87. Megrendeld jogosult és egyben koteles a Szerzédést felmondani - ha szlikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a Szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon — ha

- a Vallalkozéban kozvetetten vagy kozvetlenlil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltételeknek.

- a Vallalkozd kdzvetetten vagy kozvetlentl 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely nem felel meg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban
meghatarozott feltételeknek.

88. Felek rogzitik, hogy Vallalkozo

- nem fizethet, illetve szamolhat el a szerz8dés teljesitésével dsszefiiggésben olyan
koltségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel§ tarsasag tekintetében merilnek fel, és amelyek a
Vallalkozé addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak;

- aszerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét Megrendelé
szamara megismerhetévé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti tgyletekrél
Megrendelét haladéktalanul értesiti.

89. Vallalkozé a Szerzddés megsziinése elbtt mar teljesitett szolgaltatas szerz6désszeri
pénzbeli ellenértékére jogosult.

90. Megrendeld koteles tovabba a Szerzédést felmondani, vagy — a Ptk.-ban foglaltak szerint
— attdl elallni, ha a Szerz6dés megkotését kdvetben jut tudomasara, hogy a Vallalkozé
tekintetében a Kdzbeszerzési eljaras soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

91. Felek az eldllas és a rendkivili felmondas jogat kizarélagosan irasban gyakorolhatjak, és
tartalmaznia kell a megszlintetés indokat, illetve az azt alatamaszt6 tények megjeldlését, a
vonatkozé bizonyitékok csatolasaval egyetemben. Felek megallapodnak abban, hogy jelen
jogviszony barmilyen okbdl torténé megsziinése esetén felek kotelesek egymassal a Ptk.-
ban meghatarozott keretek k6zott egymassal elszamolni.

IX. Vegyes rendelkezések
92. Felek szerzddéssel kapcsolatban jognyilatkozat tételére jogosult képviseldi:

Plébania:
Név:

Cim:
Telefon:
Fax:
Email:

Megrendel6k miszaki ellendre:
Név:

Telefon:

Fax:

Email:

Az atadas-atvételi jegyz6konyv alairasara jogosult személy a Megrendel6k
részéroél:
Név:
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Telefon:
Fax:
Email:

Vallalkozé:
Név:

Cim:
Telefon:
Fax:

Email:

Vallalkoz6 épitésvezetoje:
Név:

Telefon:

Fax:

93. Szerz6d6 felek mentesiinek a jelen szerz6désbdl fakado kotelezettségeik nem-, vagy
részleges nem-teljesitésével kapcsolatos felelésség aldl, ha az a szerz6dés hatalyanak
bedlltat kovetéen felmerlls, elére nem lathato elharithatatlan er6 kdvetkezménye (vis
maior). A vis maior helyzet bekdvetkezésérdl és megsziinésérél szerz6d6 felek egymast
haladéktalanul értesitik, és a megszinést kovetéen mindent megtesznek a
szerz8désszer( teljesités érdekében.

94. Ha a jelen szerz6dés barmely rendelkezése a hatalyos jogszabalyok alapjan semmisnek,
vagy megtamadas folytan érvénytelennek bizonyulna, ugy az a szerz6dés tobbi részét
nem érinti. Az érvénytelen rész helyébe automatikusan a hatélyos jogszabalyi
rendelkezések lépnek, feltéve, hogy a Felek a szerz8dést az érvénytelen rész nélkil is
megkototték volna.

95. A kulféldi adéilletéségli  Vallalkozé koteles a szerz6déshez arra vonatkozé
meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatésagtél a magyar adohatdésag
kdzvetlenul beszerezhet a Vallalkozora vonatkozé adatokat az orszagok kdzotti jogsegély
igénybevétele nélkul.

96. Jelen szerzdédésben hivatkozott alabbi mellékletek a jelen szerz6dés elvalaszthatatlan
részét képezik.
1. sz. melléklet — Miszaki leiras
2. sz. melléklet — Felel6sségbiztositas
3. sz. melléklet — A szerz6dés teljesitésében részt vevd alvallalkozok listaja és nyilatkozat
kizaro okokrol (Kbt. 138.§ (3) bekezdése alapjan)
4. sz. melléklet — Kulfoldi adoilletéségl Vallalkozo nyilatkozata (adott esetben, Vallalkozo
altal csatolva)

97. A jelen szerz6désbdl eredd jogvitakat szerz6d6 felek megkisérlik békés uton rendezni.
Amennyiben ez nem vezet eredményre, igényeiket a hataskorrel és illetékességgel
rendelkezd birésag el6tt érvényesitik.

98. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdésekben a kdzbeszerzésekrél szold 2015.

évi CXLIII. térvény és a Polgari torvénykonyvrdl szold 2013. évi V. tv. rendelkezései és
mas vonatkozo jogszabalyok az iranyadoak.
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