

Tárgy: 1. számú kiegészítő tájékoztatás megküldése

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Alulírott, **dr. Illés Levente felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó**, a Pécsi Egyházmegye (7621 Pécs, Dóm tér 2.) ajánlatkérő képviselőjében tájékoztatom, hogy a „**Püspökszentlászlói Arborétum és oktató épület rekonstrukciója**” elnevezéssel, a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel nyílt közbeszerzési eljárásban ajánlattevői kérdések érkezett ajánlatkérőhöz.

A kérdéseket és az arra adott ajánlatkérői válaszokat (kiegészítő tájékoztatást) jelen formában küldjük meg:

1. kérdés:

1./ Ismételten kérjük, az alábbi pályázati anyagban nem található költségvetéseket, terveket mielőbb megküldeni szíveskedjenek:

- Statikus költségvetések (oktatóépület és szökőkút)
- *Szerkeszthető* vízgépészet költségvetés
- Villamos tervek
- Villamos költségvetések
- Kertészet költségvetésben kettő munkalap található (kert árazott és kert árazatlan), a tételek között átfedést találhatók. Melyik munkalapot árazzuk.

VÁLASZ:

Mellékelten csatoljuk jelen kiegészítő tájékoztatás mellé a módosított felhívás és dokumentációt, amit a közbeszerzési dokumentáció, további közbeszerzési dokumentumok fülbe töltünk fel. A közbeszerzési dokumentum módosítására figyelemmel megküldjük tehát az alábbi árazatlan költségvetéseket:

- Statikus költségvetéseket (oktatóépület és szökőkút)
- *Szerkeszthető* vízgépészet költségvetést
- Villamos költségvetések
- A helyes kertészet költségvetést, melynek kitöltését kérjük.

Tájékoztatjuk továbbá az Ajánlattevőket, hogy a villamos tervek már az ajánlattételi felhívás és dokumentáció mellé már felöltésre kerültek, azok már rendelkezésre állnak.

2. kérdés:

2./ Kérjük megadni, hogy az alábbi költségeket hol szerepeltessük, mint költségvetés, mint összesítő tekintetében?

- ideiglenes melléklétesítmények (id. víz, id. energia kiépítés; energia és vízfogyasztás költsége)
- átadási dokumentáció készítése
- oktatóépület átadás előtti takarítás költsége

VÁLASZ:

Kérjük Ajánlattevőket, hogy az ideiglenes melléklétesítmények (id. víz, id. energia kiépítés; energia és vízfogyasztás költsége), az átadási dokumentáció készítése és az oktatóépület átadás előtti takarítás költsége tételeket a legutóbb módosított és közzétett építész kiírásban (Püspökszentlászló, hrsz 1535_1 kiviteli ÉPÍTÉSZ_M2-kiiras.xls) a 05. előkészítő munkarészek fülben szíveskedjenek szerepeltetni.

3. kérdés:

3./ *Oktatóépület:* Meglévő előtető bontására nem találunk költségvetési tételt. Kérjük, költségvetési tételt megküldeni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

Meglévő előtető bontását az oktatóépület 10 épület tételei között szétbontva, azokba beleépítve szíveskedjenek szerepeltetni.

4. kérdés:

4./ *Oktatóépület:* bejáráson látottak alapján a homlokzati kő lábazat javításra, cserére szorul. Amennyiben pályázat része, kérjük, költségvetési tételt megküldeni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

A homlokzati kő lábazat javítása, cseréje nem része jelen közbeszerzési pályázatnak, így erre vonatkozóan költségvetési tétel nincs.

5. kérdés:

5./ *Oktatóépület:* bejáráson látottak alapján a belső festés a lábazat felett levált, hiányos, javításra szorul. Kérjük, költségvetési tételt megküldeni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

A belső festés a lábazat felett leverésre kerül, majd új szellőző vaklat készül, melyre a kiadott módosított költségvetési kiírás, a Püspökszentlászló, hrsz 1535_1 kiviteli ÉPÍTÉSZ_M2-kiiras, 10 Épület fülnek a 29.-31. tétel tételeiben kérjük szíveskedjenek beárázni.

6. kérdés:

6./ *Oktatóépület*: festéslekaparásra nem találunk költségvetési tételt. Amennyiben szükséges, kérjük, költségvetési tételt megküldeni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

A festéslekaparást a kiadott módosított költségvetési kiírás, a Püspökszentlászló, hrsz 1535_1 kiviteli ÉPÍTÉSZ_M2-kiiras, 10 Épület fülnek a 29.-31. tétel tételeiben kérjük szíveskedjenek beárazni.

7. kérdés:

7./ *Oktatóépület*: teakonyhára (78-as tétel) kérünk konszignációt, vagy pontos leírást megküldeni szíveskedjenek.

VÁLASZ:

A kiegészítő tájékoztatás mellé a módosított felhívás és dokumentációt a közbeszerzési dokumentáció, további közbeszerzési dokumentumok fülbe töltünk fel, ahová csatolásra kerül a rajz a teakonyháról, bútorzatról, melyre figyelmel kérjük a Teakonyha bútorzatát beárazni.

8. kérdés:

8./ *Szökőkútnál* lévő mészkő tipegők méretét kérjük megadni (29. tétel) A vastagságára találtunk leírást, 6 cm vtg.

VÁLASZ:

A Mészkő tipegők mérete a szökőkútnál 60X60-as.

9. kérdés:

9./ Önkormányzati út használati költségeit, pl. portalanítás, felújítás utáni helyreállítás. hol szerepeltessük?

VÁLASZ:

Önkormányzati út használati költségeit, pl. portalanítás, felújítás utáni helyreállítás tételeit a legutóbb módosított és közzétett építész kiírásban (Püspökszentlászló, hrsz 1535_1 kiviteli ÉPÍTÉSZ_M2-kiiras.xls) a 05. előkészítő munkarészek fülben kérjük szerepeltetni.

10. kérdés:

10./ A kertészeti tervekben szereplő egyedi növénylistára ajánlatok beszerzése szakkiivitelező jelzése alapján hosszabb időt vesz igényben, mint a kiírt leadási határidő. Fentiekre hivatkozva,

kiegészítve a hiányos tervanyaggal, hiányzó költségvetésekkel kérjük a leadási határidő meghosszabbítását minimum egy héttel.

VÁLASZ:

A kertészeti tervekben szereplő egyedi növénylistára ajánlatok beszerzése az Egyházmegye hatásköre.

Ajánlatkérő a beérkezett jelen 1. számú kiegészítő tájékoztatás kérés és a 10. kérdésében szereplő kérelemre, a módosított közbeszerzési dokumentációra, így az árazatlan költségvetésekre tekintettel a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontja alapján az ajánlattételi határidőt meghosszabbítja, melyről a Kbt. 115. § (3) bekezdés és Kbt. 55. § (3) bekezdés szerint tájékoztatja a felkért gazdasági szereplőket.

A felhívás és közbeszerzési dokumentum módosítást a rajzzal és árazatlan költségvetésekkel Ajánlatkérő a jelen tájékoztatással egyidejűleg feltölti az EKR rendszerbe az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők részére, továbbá Ajánlatkérő a dokumentumokat a Kbt. 55. § (4) bekezdése szerint közvetlenül elektronikusan is elérhetővé teszi a <http://www.pecsiegyhazmegye.hu> weboldalon.


Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a módosított ajánlattételi felhívás és dokumentáció és jelen kiegészítő tájékoztatás figyelembevételével szíveskedjenek ajánlatukat összeállítani.

A módosított ajánlattételi határidő:

2018. július 19. 09:00

Budapest, 2018. július 11.

Tisztelettel:


Dr. Illés Levente
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
(lajstromszám: 00240)

