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1.    Általános ismertetés    

 
Címbeli munka kiviteli terve a 2017. 09. dátumozású „Örökségvédelmi 
bejelenési terv” szerinti műszaki tartalom figyelembevételével készült. 
Az épület tartószerkezeti működését tekintve az előzményi tervhez 
viszonyítva eltérés nem fogalmazható meg. 
 
Földszintes, földszint + emelet beépítésű a tervezett átalakítással érintett  
– közelmúltban készült – épület. 
A közelítően kelet – nyugat (északkelet – délnyugat) irányú hossztengellyel 
rendelkező épület „mélyfekvésű” területen helyezkedik el, az épület 
felépítményére a tömör-főfalas szerkezeti rendszer a jellemző. 
Az épület alaprajzát tekintve összetett elrendezésű, hosszanti irányban  
egy-, illetve két alaprajzi traktussal rendelkezik. 
 
Szilárd födém nélküli, magastetős térlefedésű a keleti épületvég, a lépcsőtől 
nyugatra eső épületrész földszint feletti vasbetonfödémmel, valamint acél 
szaruzati elemek közé illeszkedő üveg lefedéssel készült. 
 
Az összetett alaprajzi elrendezésből, illetve az eltérő térlefedési jellegből is 
fakadóan az épület alépítményi terhelése eltérő. 
A vonal menti alépítményi teherátadásokat több helyen nagyobb kiterjedésű 
kiváltók módosítják, a felépítményi terhek lokálisan koncentrálódnak. 
 
A tervezett átalakítás (szerkezeti szempontból) 

 a lépcsőtértől nyugatra eső épületvetület üveg térlefedésének 
átalakítását,  

                         valamint 

 falazati nyílások kialakítását, utólagos nyíláskiváltók készítését 
jelenti. 

Az épület alapvető szerkezeti modelljében, „összesített működésében” – az 
alaprajzi falközméreteket is tekintetbe véve – nem változik, a tervezett 
átalakítás helyi hatású. (Előbbivel együtt azonban a lokális szerkezeti 
teherátrendeződés következménye nem hanyagolható el.) 
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A tervezett „beavatkozás” előkészítése és megvalósítása során az MSZ EN 
követelményszintje a meghatározó. 
A tartószerkezeti méretezéseknél figyelembe veendő terhek: 

 szerkezetek önsúlyterhe, 

 födém hasznos terhe, 

 meteorológiai hatások. 
 

 

2.    Alépítmény 
 

A rendelkezésre álló információk szerint talajcserével kiegészített 
síkalapozású az épület. 
A tervezett átalakítás az alépítményre nézve érdemi tehernövekedést nem 
eredményez, ugyanakkor a szerkezeti munkák következtében kismértékű 
teherátrendeződési hatással számolni kell. 
 
 

3.    Felépítmény 
 
Kézi falazóblokk „anyagúak” az épület felmenőfalai, a téglaszerkezeteket 
helyenként vasbeton pillérek egészítik ki. A falegyent vasbetonszerkezet 
zárja le, úm. 

 vb. koszorú, peremtartó, 
     illetve 

 helyszíni kivitelű, sík vb. lemez. 
A keleti – a tervezett felújítással, átalakítással nem érintett – épületrész 
térlefedése a magastetős ácsszerkezettel egybeépült. A térlefedés a belső 
térben látszó faszerkezettel együtt jelenik meg. 
 
Tetősík fölé nyúló harántfalak között, hosszkötő bordákkal összefűzött, 
haránt irányú, törtvonalat követő, acélszerkezetű szaruzattartók gyámolítják 
az épület nyugati alaprajzi vetülete fölött elkészült üvegtetőt. 
A haránttartók elsődlegesen a vb. födémperemen adják át a szerkezeti 
terheket, illetve a déli oldalon lefutó acél bordák egyben alátámasztást is 
nyújtanak. 
(A teherátadó szerkezeti csomópontok kialakítása feltárás nélkül csak 
részlegesen követhető, a kivitelezés megkezdésekor a csomóponti 
kötéseket ellenőrizni kell.) 
 
Az acél tartóváz (eredeti bordázat) összeállításával kapcsolatosan meg kell 
jegyezni, hogy a tetőpalástot követő, az egyes síkelemeket hosszanti 
irányban merevítő, ferde irányú rudakkal nem rendelkezik. Az 
acélbordázattal összeépített üvegfelület tárcsamerevítését „csak” 

 a bordarendszer kerethatása, 
                          valamint 

 az egyes üvegmezők „befeszülése”  
biztosítja. 
(Az acél vázszerkezet és harántfalak összeépítése sem tekinthető 
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teljeskörűnek, az építészeti adottságokból fakadóan, az eltérő tulajdonságú 
szerkezetek összeépítése is csak korlátozott lehet.) 
 
 
A tervezett átalakítással az eredeti üvegfelületet kiegészítő, összetett réteg-
felépítésű, fémlemez héjazatú térlefedés / tető készül a meglévő 
acélszerkezet meghagyásával. 
 
Tekintettel arra, hogy az új rétegfelépítés magában hordozza a tető állandó 
terhének kismértékű növekedését, a meglévő szerkezet tényleges 
teherbírását az átalakításkor elvégezhető feltárások eredményei alapján 
ellenőrizni kell. 
A szerkezeti ellenőrzés érinti 

 a bordarendszer keresztmetszetét (elsősorban a zártszelvény 
falvastagságát), 

 a bordák közbenső, hegesztéses kötéseit, 

 a letámaszkodás csomóponti megoldásait,  

 az acélszerkezet általános állapotát, korrózióvédelmét. 
Az esetleg szükséges, előirányzott kiegészítések, megerősítések 
véglegesítéséről az ellenőrzések alapján lehet / kell dönteni. 
 
A tető rétegfelépítésének kialakítása során az egyes tetősávok (hosszanti 
síkelemek) átlós tárcsamerevítését szolgáló rudak beépítésről gondoskodni 
kell. (A rúdszelvények „véglegesítése” építés közben – részben a feltárási 
eredményektől is függően – lehetséges.) 
 
A szakszerű felépítményi megvalósítás keretében a harántfalak és tető 
összekapcsolására csomóponti „kötő”-elemek beépítése szükséges. 
 
A harántfalak építés közbeni állékonyságát biztosítani kell. 
 
A tervezett falazati megbontások előzetes feltárásokkal – építés közbeni 
egyeztetést követően – végezhetők. 
A feltárásoknak ki kell terjedni 

 a kapcsolódó vb. szerkezeti kontúrokra, 

 a nyíláskörnyezetben utólag beépítendő falvég-erősítő pillérek 
kontúr-lehetőségeinek tisztázására is. 

Nyíláskiváltóként monolit vb. gerendák „beépítése” / elkészítése jöhet 
szóba. 
A tervezett (előirányzott) nyílásbontások, nyíláskiváltások 

– helyenként melegen hengerelt acél bordák beépítésével, 
– helyszíni készítésű vb. koszorúkkal (koszorú-szakaszokkal), 
– helyszíni készítésű vb. gerendákkal, 
– esetenként tüskézett csomóponti kapcsolatok létesítésével 

valósíthatók meg. 
A nyílásbontások, kiváltások kivitelezése során a megmaradó szerkezetek 
ideiglenes megtámasztásáról – technológiai terv szerinti részletezéssel – 
gondoskodni kell. (Ideiglenes alátámasztásként bentmaradó, ékeléssel 
befeszített acélszerelvények alkalmazása is szóba jöhet.) Fontos 
követelmény az építés közbeni elmozdulás-mentesség biztosítása. 
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Az új nyílások, nyíláskiváltások környezetében lokális teherátrendeződés 
hatásaival kell számolni. (Az esetleges új repedések végleges eltakarása 
csak a vb. szerkezetek lassú alakváltozása után javasolható. A felületi 
helyreállításoknál hálóbetét alkalmazása célszerű.) 
 
A bejárati környezetben készülő, favázas előtető az építész terv alapján 
készíthető. 
(Az acél szaruzati rendszer elektromos földelésére villamos szakági 
közreműködés keretében adható megoldás.) 
A nyílások kitűzéséhez, a szerkezetek hőszigetelésére vonatkozóan az 
építész terv az irányadó. 
 
Anyagminőségek: 

 Beton:          C20/25-XC1-16-F3 

 Betonacél:   B500 

 Acél:            S235, 

 Fa:               C24. 
 
 

4.    Szerkezeti értékelés 
 
A tervezés előkészítéseként megtartott helyszíni szemlén megállapítható 
volt, hogy durva, alapvető állékonysági és teherbírási hiányosságot tükröző, 
az előirányzott átalakítást meghiúsító károsodás nem tapasztalható. 
 
Elsősorban járulékos hatásokkal, (hőmérsékleti terhelésekkel, illetve 
szaruzati merevítési hiányossággal) hozható összefüggésbe a harántfalak 
vízszintes repedése. 
Helyi alépítményi, ágyazási inhomogenitás valószínűsíthető a keleti 
épületvég környezetében kialakult falazati repedések esetében. 
(Az ágyazási feltételek esetleges javítása független a tervezett átalakítástól, 
az itt tapasztaltak nem befolyásolják a tervezett átalakítást.) 
 
Az átalakítás törvényszerű következményeként kell számolni a szerkezeti 
teherátrendeződésekkel. 
A megmaradó szaruzat felülvizsgálata során, valamint a szilárd szerkezetek 
feltárásakor fokozott műszaki ellenőri, tervezői közreműködés szükséges. 
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