

Tárgy: tájékoztatás ajánlattételi határidő meghosszabbításáról és közbeszerzési dokumentumok módosításáról

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

Alulírott, **dr. Illés Levente felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó**, Pécsi Egyházmegye (7621 Pécs, Dóm tér 2.) ajánlatkérő képviselőjében tájékoztatom, hogy a „**Püspökszentlászlói Arborétum és oktató épület rekonstrukciója**” elnevezésű a Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti nyílt, a Kbt. 115. §-ban foglalt eltérésekkel indított közbeszerzési eljárásban ajánlattevői kérdések érkeztek ajánlatkérőhöz.

I.

Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (6) bekezdése szerint a kiegészítő tájékoztatást az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni.

Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdések megválaszolása a megfelelő ajánlattételhez szükséges, azonban azok ésszerű időben történő megválaszolásához, és a válaszok figyelembevételéhez nem áll megfelelő idő rendelkezésre. A kiegészítő tájékoztatás során a közbeszerzési dokumentumok módosítására is sor kerül.

Erre tekintettel Ajánlatkérő az ajánlattétel határidejét a Kbt. 52. § (3) bekezdés alapján meghosszabbítja, figyelemmel a Kbt. 52. § (4) bekezdés b) pontjára.

A módosított ajánlattételi határidő:

2018. július 19. 9:00 óra

II.

Jelen tájékoztatóm mellé mellékelten csatolom a kiegészítő tájékoztatásra figyelemmel az árazatlan költségvetéseket a statikus költségvetések (oktatóépület és szökőkút), a *szerkeszthető* vízgépészet költségvetés, villamos költségvetések, a helyes kertészet költségvetés vonatkozásában, továbbá a teakonyháról készült rajzot.

Felhívjuk Ajánlattevők figyelmét, hogy jelen közbeszerzési dokumentum módosításra tekintettel készítsék el ajánlatukat.

Kérjük, az ajánlattételi határidő meghosszabbítás szíves tudomásul vételét.

Budapest, 2018. július 11.

Tisztelettel:

Pécsi Egyházmegye
Képv.: Dr. Illés Levente
felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó

