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RÓMAI KATOLIKUS TEMPLOM FELÚJÍTÁSA ÜTEMEZETT 

MEGVALÓSÍTÁSSAL
tartószerkezeti kiviteli tervéhez 

A meglévő épület leírása:

A templom 1753-ban épült. 

Az egyhajós templom fő tömege alaprajzilag téglalap alakú főhajóval készült. 
A templom szélessége 9,85m, a főfalak vakolt vastagsága 1,02-1,06m. 
A főhajó 18,6 m hosszú. 
A templom nyugati oldalán készült a templom torony. A torony 4,1x4,1 m külmérettel 
készült, 1,30 m vakolt falvastagsággal.
A keleti oldalon készült a szentély, mely 7,80m széles, 5,75m hosszú, a keleti vége 
ívesen, három egyenes, szegmens fallal került lezárásra.
A főhajó felett borított fagerendás födém készült. 
A szentély és főhajó között diadalív készült. A diadalív 0,72 m széles, 1,34m magas.
A templom belmagassága 7,68m.
A szentély déli oldalán kapott helyet a félnyereg tetős lefedésű sekrestye.
A sekrestye 3,07x6,84 m külmerettel készült, 0,69 m vakolt falvastagsággal.
A sekrestye felett oratórium készült, +2,99 m padlószinttel. Az oratórium szintre húzott 
fokú lépcső vezet fel.
A templom fedélszerkezete a födémtől részben függetlenített tetőszerkezettel készült.
A főhajó felett kétállószékes, függesztőműves, kötőgerendás, fiókváltós, nyeregtetős 
fedélszék készült. 
A tető a szentély felőli részen teljes kontyolással készült.
A szentély felett téglaboltozatos födém készült. 

A fedélszék leírása:
A templomépület külső falaira szerkesztett, kötőgerendás, függesztőműves, nyeregtető 
mely a szentély feletti részen le van kontyolva. A külső falakra 18/17 cm méretű 



sárgerenda van fektetve, s erre ülnek rá a főszaruállások 20/20 cm méretű  
kötőgerendái, ill. a mellékszaruállások 18/20 cm méretű fiókgerendái. 
A fiókgerendákat 22/17 cm méretű fiókváltó gerendák kötik vissza a főszaruállások 
kötőgerendáihoz. A 14/15 cm keresztmetszetű szarufák a kötőgerendákba ill. a 
fiókgerendákba vannak csapolva. A szarufákat középen 15/16 cm méretű 
középszelemenek támasztják alá, s azokat pedig a főszaruállásokban 17/16 cm méretű 
állószékek gyámolítják. A szemközti állószékeket 16/18 cm méretű mellszorítók, a 
szemközti szarufákat pedig 15/12 cm méretű felső kötőgerendák kötik össze.
A tetőszerkezetet keresztirányban a 17/17 cm méretű ferde dúcok, míg hosszirányban a 
17/16 cm méretű könyökfák merevítik. 
A fagerendás födém gerendái a kötőgerendákra fektetett mestergerendákhoz vannak 
felkötve. A mestergerendák a székoszlopok belső oldalainál kaptak helyet.
A szarufákra 25/50 mm méretű tetőléc van szegezve, azon pedig szabvány 
azbesztcement síkpalafedés van.

A templom födéme  fagerendás födémmel készült.
A fagerendák 20/20 cm mérettel készültek, 1,0 m-es tengelytávolsággal fektetve.
A fagerendák fesztávolsága 7,76m. A fagerendákat felkötő mestergerendák 30/30 cm 
mérettel készültek. A mestergerendák egymástól való távolsága 3,70m. 
Tehát a fagerendás födém 2,0-3,7-2,0 m fesztávolságú folytatólagos többtámaszú 
tartóként készült. 

Az egyes szerkezeti elemek az alábbi módon kapcsolódnak egymáshoz:

A sárgerenda és kötőgerenda ill. fiókgerenda lapolással kapcsolódik egymáshoz.
A szarufák a kötőgerendákhoz ill. fiókgerendákhoz ferde beeresztésű csapolással 
kapcsolódnak.
A fiók gerendák a fiók váltó gerendákhoz csapolással és ácskapocs rögzítéssel 
kapcsolódnak.
A fiókváltó gerendák a kötőgerendák oldalába kétoldalról bélcsappal csatlakoznak.
A székoszlopok a kötőgerendákhoz egyenes beeresztéssel kapcsolódnak.
A ferde dúcok a kötőgerendához ferde beeresztéssel csatlakoznak.
A székoszlopok a középszelemenekhez egyenes beeresztéssel csatlakoznak. 
A középszelemenek minden második székoszlop felett egyenes illesztéssel, ácskapocs 
rögzítéssel kerülnek toldásra.
A torokgerendák a középszelemenekhez rovással csatlakoznak.
A torokgerenda túlnyúlik a középszelemenen, itt ferde beeresztéssel kapcsolódik a 
szarufákhoz.
A ferde dúc feles átlapolással kapcsolódik a székoszlopokhoz és a torokgerendához is.
A szarufák a gerincnél ollós csappal kapcsolódnak. A csapolás keményfa csappal 
készült.
A ferde dúcok ferde beeresztéssel kapcsolódnak a függesztő oszlopokhoz.
A székoszlopok és középszelemenek közötti könyökök a székoszlophoz és a 
középszelemenhez is ferde beeresztéssel csatlakoznak. A kapcsolatot keményfa 
csapok rögzítik.

A szarufákra 25x50 mm tetőléc került. A sekrestye felett félnyereg tető készült.
A sekrestye tetőszerkezetét csak a héjazat megbontása után lehet részletesen 
megvizsgálni.



A templom teherhordó falai tömör nagyméretű téglákból készültek. 

A templom alapozása nem került feltárásra. Az alapozás feltehetően nagyméretű tömör 
téglával készülő sávalappal készült.

A meglévő fedélszékek és teherhordó falak jelenlegi állapotának 
leírása:

A fedélszék állapota:

A fedélszék és fagerendás födém állapotáról Bakó Tibor készített faanyagvédelmi 
szakvéleményt 2016. áprilisában.
A fedélszék károsodásai főként a beázások helyein keletkeztek, nagyrészt a szarufák 
és vízcsendesítők alsó végeinél. Emiatt a fiókgerendák, kötőgerendák végei, valamint a 
sárgerendák károsodtak, korhadtak el. 

Az eredetileg tölgy anyagú tető sérült, korhadt elemeit egy korábbi felújítás során fenyő 
anyagú elemekre cserélték. 

Több szerkezetei elemen tapasztalható hosszirányú száradási repedés. A repedések 
mélysége legtöbbször nem haladja meg a 3 cm-t, de néhány esetben a keresztmetszet 
harmadáig-feléig is kiterjed.
A fedélszék kapcsolatai sok helyen kilazultak, szétcsúsztak. A mozgások helyenként 
több centiméteres nagyságrendűek.
A súlyosan károsodott szerkezeti elemeket - ahol a megmaradó ép keresztmetszetek 
már nem felelnek meg a terhek okozta igénybevételeknek - ki kell cserélni. 
A kevésbé károsodott  ( csak a külső 1-2 cm-es részen ) gerendákról a károsodott 
részeket el kell távolítani, le kell bárdolni.
A tetőszerkezet eredetileg beépített faanyagán semmiféle faanyagvédőszeres kezelés 
nem történt.

A faanyagvédelmi szakértői vélemény és a helyszíni bejárás során látottak alapján 
megállapítható, hogy a tető átlagosnál jobb állapotban van, viszonylag kevés szerkezeti 
elem szorul cserére. 
A tető faanyagainak keresztmetszeti méretei megfelelőek, azok szemrevételezés 
alapján is alkalmasak a rájuk jutó terhek viselésére, nem szenvedtek túlzott mértékű 
alakváltozásokat! 

A torony közelében az első és második főállás közben mindkét oldali sárgerendát 
cserélni kell. 
Ugyanebben a közben cserére szorul az északi oldali mestergerenda, a torony melletti 
mellszorító és minden szaruállás felső kötőgerendáját is cserélni kell. 
A torony északi oldalán lévő középszelement is cserélni kell. 
A szentély közelében két főállás közben is az északi ill. déli oldalon cserélni kell a 
sárgerendát. A szentély melletti főállás közben az északi oldalon cserélni kell a 
középszelement. A főhajó felett 3 helyen kell fiók gerendát cserélni. 
A szentély felett két főállás kötőgerendáját is cserélni kell. Emiatt a szentély teljes 
szerkezetét vissza kell bontani és újra kell építeni. 



A főhajó felett két helyen kell szarufát cserélni, a szentély felett 2 helyen. 

A teherhordó falak hibái: 

Az északi falon a templom torony felőli részen a karzat főhajó felőli végénél a templom 
teljes magasságában végigfutó repedés látható. A repedés melletti ablak nyugati alsó 
sarkánál ferde repedés látható. Az északi oldalon mindegyik ablak boltozata felett a 
párkányig futó repedés látható. 
A déli oldalon a templomtorony felőli ablaka alatt repedés húzódik a lábazatig. A két 
középső ablak felett repedés fut a boltozattól a párkányig. A templomtorony felőli két 
ablak között a párkány alsó részéig húzódik a repedés. A sekrestye felőli ablak nyugati 
sarkától húzódik repedés a lábazatig. A sekrestye déli oldali oratórium ablaka alatt is 
repedések láthatók.
A diadalív felső részén a homlokzati falak közelében 1-1 függőleges irányú repedés 
látható. 

A lábazati falakon helyenként nedvesedés tapasztalható.

A tervezett kijavítás és megerősítés leírása:

A fentebb felsorolt, súlyosan károsodott szerkezeti elemeket - ahol a megmaradó ép 
keresztmetszetek már nem felelnek meg a terhek okozta igénybevételeknek - az 
eredetivel megegyező keresztmetszeti méretű elemmel ki kell cserélni.
A kevésbé, csak a külső 1-2 cm mélyen károsodott gerendákról a károsodott részeket el 
kell távolítani, le kell bárdolni.
Mind a meglévő, mind az újonnan beépítésre kerülő faanyagot faanyagvédőszerrel 
kezelni kell. A javasolt védőszer a fedélszék bennmaradó szerkezeti elemeire Diffusit  
Holzbau B, rovarkárosítókkal szemben megszüntető, valamint farontó gombák és 
rovarok ellen megelőző favédőszer. 
Az újonnan beépítésre kerülő faanyagra javasolt védőszer Diffusit S farontó gombák és 
rovarok ellen megelőző favédőszer.
A szükséges védőszermennyiség : Diffusit Holzbau B faanyagvédőszerből 300 g/m2 a 
kész  szerből, melyet a megmaradó szerkezetekre háromszori mázolással célszerű 
felhordani. A megfelelő védőszerbehatolás érdekében a mázolások közvetlenül 
szikkadás után kövessék egymást.
A szükséges védőszermennyiség : Diffusit S faanyagvédőszerből  250 g/m2, melyet a  
újonnan beépítésre kerülő szerkezeti elemeknél ( a szükséges cserék ) célszerű 
áztatással bevinni, a pasztából készített 20%-os vizes oldat formájában.
Védőkezelés előtt a faanyagot a portól és egyéb szennyeződésektől meg kell tisztítani.
Védőkezelni csak légszáraz faanyagot szabad !
A kibontott korhadt ill. rovarrágott faanyagot meg kell semmisíteni ( el kell égetni vagy el 
kell ásni )!

Az egyes szerkezeti elemek cseréjének módja:

Szarufa: felső csomópont keményfa csap oldás, szarufa felfelé mozgatva leemelhető a 
fiók gerendáról ill. kötőgerendáról, amibe be van eresztve.



Sárgerenda: 
Ehhez a cseréhez a fiók és kötő gerendák alá ideiglenesen be kell fűzni egy I80 acél 
gerendát ami átfog egy teljes főállást + 1-1 m-t mindkét irányban. A fiók gerendákat 
ideiglenesen fogópár szerűen a szarufákhoz kell rögzíteni, hogy emeléskor a 
fiókgerenda szarufa csomópont ne tudjon elfordulni. Ezt a befűzött acél gerendát kell 
emelni hidraulikus sajtókkal kb 8-10 cm-t, ezután a sárgerenda kicserélhető, majd a 
tetőt vissza lehet engedni. 

Könyökfa: keményfa csapok oldását követően a könyökfa cserélhető. Cserét követően 
a keményfa csapokat vissza kell építeni.

Fiók gerenda: a fiók gerendára ültetett szarufát el kell bontani. A fiókgerendát  ki kell 
cserélni,  beeresztéssel a fiók váltó gerendába, ácskapoccsal rögzítve, szarufát vissza 
építeni.

Középszelemen: ideiglenesen a középszelemen mellett annak belső oldalán a felső 
kötőgerenda alá kell befűzni egy I180 acél gerendát a cserélendő elem hosszán. Azokat 
a kapcsolatokat kell oldani, amelyeket a székoszlop cseréhez is oldani kell és az 
ideiglenes dúcokat is el kell helyezni. Ezután az acél tartónál fogva a felső kötőgerendát 
le kell emelni kb 7 cm-t a középszelemenről. A könyököket is vissza kell bontani 
ideiglenesen. A  középszelement ezt követően ki lehet cserélni, majd az a felső 
kötőgerendát visszaengedve a helyére, a kapcsolatokat vissza kell állítni, majd az 
ideiglenes szerkezeteket el kell bontani.

A homlokzati falak repedéseinek javítása: 

A homlokzati falak és boltozatok repedéseire gipsz pecséteket kell helyezni. A 
repedések időbeni alakulását nyomon kell követni, rögzíteni kell.
A repedésekkel összefüggésben a tető vízelvezető rendszerét, valamint az épület körül 
vízelvezetést rendbe kell tenni.
Amennyiben a teherhordó falak repedései tovább tágulnak, további vizsgálat válik 
szükségessé. Ebben az esetben a billenés irányába eső alapozást fel kell tárni, az alap 
alatti talajok állapotát talajmechanikai fúrásokkal kell ellenőrizni. Ezen feltárások 
ismeretében lehet eldönteni, van-e szükség alapozás megerősítésre illetve az épület 
körüli abroncsolásra. 

Amennyiben a vízelvezető rendszer hibáinak kijavítását követően a repedések tágulása 
lassuló tendenciát mutat, a repedések környezetében falvarrással és kiékeléssel kell a 
repedéseket kijavítani. A falvarrás kialakítását lásd. rajzi mellékletekben.

A templom bejáratánál található meglévő előlépcső elbontásra kerül. Helyén új lépcső 
készül. A tervezett lépcső 12-14 cm vtg. monolit vb. szerkezettel készül. A lépcsőt a 
templom lábazati falában készülő fészekbe kell benyújtani perembordával.
A lépcső két oldalán tömbbeton lépcső alap készül, vb. borda lezárással. 
A lépcső pihenő oldalához acél szerkezetű rámpa készül. A rámpa acél szerkezeti 
tervét lásd. építész konszignációban. A rámpa horganyzott korrózió védelemmel készül. 



A rámpa utólagosan befúrt és beragasztott Hilti HAS M12 ragasztott tőcsavarokkal 
kapcsolódik a vb. pihenőhöz és a rámpa alatti alaptesthez. 

A tervezett átalakítás és bővítés anyagminőségei:

acél szerkezetek: S235 (A37)
korrózióvédelem:  kétszeres  cinkkromátos  alapmázolás  + 

fedőmázolás
acélszerkezetek  tűzrendészeti  műszaki  leírás  szerinti  tűzvédő 

bevonattal kell ellátni
fa szerkezetek: fenyő fűrész áru Borovi fenyőből készül.

A fa szerkezeteket láng rovar és gomba elleni favédő szerrel kell kezelni beépítés előtt.
A faszerkezetek lejavítását  és kezeléseit  a faanyagvédelmi szakvéleményben leírtak 
szerint kell készíteni.
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